

令和 8 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日: 令和8年7月1日 現在

予定価格400万円以上の工事を公開します。

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間(ヶ月)	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
1	4月	建設課	市単道路改良事業 道路改良工事	市道1-510号線 中通り	5	土木一式	道路改良 L=170m	指名競争入札	5月~7月			
2	4月	建設課	市単道路改良事業 側溝改修工事	市道向ヶ丘線 向ヶ丘	6	土木一式	側溝整備 L=200m	一般競争入札	5月~7月			
3	4月	建設課	市単道路改良事業 側溝改修工事	市道1-455号線 石川町	3	土木一式	側溝整備 L=70m	指名競争入札	6月~8月			
4	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路改良事業 (繰越) 道路改良工事	市道本曾倉線 本曾倉東	9	土木一式	道路改良 L=105m	一般競争入札	5月~7月		入札済	6/10
5	4月	建設課	道路メンテナンス補助橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕工事	市道赤須町線外 鐘秀橋外	7	とび・土工・コンク リート	橋梁修繕 N=4橋	一般競争入札	7月~9月			
6	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路舗装事業 (繰越) 舗装修繕事業	市道上穂本線 北割	5	ほ装工事	道路舗装 L=150m	一般競争入札	5月~7月		入札済	6/10
7	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路舗装事業 (繰越) 舗装修繕事業	市道中割線 赤穂中割	4	ほ装工事	道路舗装 L=200m	一般競争入札	7月~9月			
8	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路舗装事業 (繰越) 舗装修繕事業	市道馬見塚線 馬見塚	5	ほ装工事	道路舗装 L=650m	一般競争入札	6月~8月		入札予定	
9	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道福岡南線 大原	4	ほ装工事	道路舗装 L=100m	一般競争入札	5月~7月		入札済	5/27
10	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道1-588号線 宮の沢	4	ほ装工事	道路舗装 L=80m	指名競争入札	5月~7月		入札済	6/17
11	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道南割町線 白山	4	ほ装工事	道路舗装 L=150m	一般競争入札	7月~9月			
12	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道月花町大田切線 月花町大田切	4	ほ装工事	道路舗装 L=100m	一般競争入札	8月~10月			
13	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道古田切本線 南垣外	5	ほ装工事	道路舗装 L=350m	一般競争入札	7月~9月			
14	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道飯坂田沢線 工業団地北	4	ほ装工事	道路舗装 L=300m	一般競争入札	6月~8月			
15	4月	建設課	交通安全対策補助通学路緊急対策事業 歩道整備工事	市道赤須町線 原垣外	6	土木一式	歩道整備 L=160m	一般競争入札	8月~9月			
16	4月	都市計画課	公園施設長寿命化対策支援事業 棧橋更新工事	南割公園	8	土木一式	棧橋更新 一式	一般競争入札	5月~7月			
17	4月	上下水道課 (上水道事業)	老朽管更新事業 配水管布設替工事	切石原工区	3	水道施設工事	L=270m	一般競争入札	未定 6月~8月			
18	4月	上下水道課 (上水道事業)	老朽管更新事業 配水管布設替工事	中通り	3	水道施設工事	L=270m	一般競争入札	未定 6月~8月			

令和 8 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日: 令和8年7月1日 現在

予定価格400万円以上の工事を公開します。

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間(ヶ月)	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
19	4月	上下水道課 (上水道事業)	老朽管更新事業 配水管布設替工事	小町屋南部	3	水道施設工事	L=90m	一般競争入札	未定 6月～8月			
20	4月	上下水道課 (上水道事業)	老朽管更新事業 配水管布設替工事	小町屋北部	3	水道施設工事	L=170m	一般競争入札	未定 6月～8月			
21	4月	上下水道課 (上水道事業)	老朽管更新事業 配水管布設替工事	小町屋公民館前	3	水道施設工事	L=80m	一般競争入札	未定 6月～8月			
22	4月	上下水道課 (上水道事業)	減圧弁更新工事	塩木第1	3	水道施設工事	一式	指名競争入札	10月～12月			
23	4月	上下水道課 (上水道事業)	減圧弁更新工事	常秀院	3	水道施設工事	一式	指名競争入札	10月～12月			
24	4月	上下水道課 (上水道事業)	他事業関連 配水管布設替工事	本曾倉	6	水道施設工事	L=30m(不断水工事含む)	一般競争入札	4月～5月		入札済	6/17
25	4月	上下水道課 (上水道事業)	配水池等改良事業 機械・電気計装設備更新工事	丸山ポンプ場	8	水道施設工事	一式	一般競争入札	6月～8月		入札済	6/17
26	4月	上下水道課 (上水道事業)	配水池等改良事業 配水池更新工事	扇場配水池	15	水道施設工事	一式	一般競争入札	8月～10月			
27	4月	上下水道課 (公共下水道事業)	公共下水道事業 管渠更生工事	北割工区	5	土木一式	管渠更生工 L=200m	一般競争入札	4月～6月		入札済	6/17
28	4月	上下水道課 (公共下水道事業)	公共下水道事業 マンホールポンプ場更新工事	中央道西ポンプ場	6	水道施設工事	マンホールポンプ場更新 一式	一般競争入札	4月～6月		入札済	6/10
29	4月	上下水道課 (公共下水道事業)	公共下水道事業 駒ヶ根浄化センター 逆流管改築工事	駒ヶ根浄化センター	4	土木一式	管渠布設替 L=60m マンホール布設替 5基	一般競争入札	5月～7月			
30	4月	農林課	農山漁村地域整備交付金事業 林道改良工事	林道古城線	7	とび・土工・コンクリート	落石防止網工 一式	一般競争入札	5月～8月		入札済	6/24
31	4月	農林課	農山漁村地域整備交付金事業 林道開設工事	林道天白高烏谷線	7	土木一式	林道開設 一式	一般競争入札	5月～8月		入札済	6/24
32	4月	農林課	公設地方卸売市場解体工事	上穂南2460番地1	5	解体工事	敷地面積1637.62㎡、青果棟:鉄骨(一部木造)平屋建て 延べ面積548.92㎡、事務所棟:鉄骨2階建て 延べ面積158.72㎡	一般競争入札	5月～6月		入札済	6/24
33	4月	子ども課	赤穂小学校トイレ改修工事	赤穂小学校	3	管工事	トイレ洋式化工事 一式	一般競争入札	5月～6月		入札済	5/27
34	4月	子ども課	赤穂東小学校トイレ改修工事	赤穂東小学校	3	管工事	トイレ洋式化工事 一式	一般競争入札	5月～6月		入札済	5/27
35	4月	子ども課	赤穂南幼稚園解体工事	赤穂南幼稚園	4	解体工事	鉄骨造平屋建て 解体 付属屋、遊具、外構撤去共	一般競争入札	6月～7月		入札済	6/10
36	4月	子ども課	経塚保育園遊戯室空調設備設置工事	経塚保育園	2	管工事	空調設備設置工事 一式	指名競争入札	5月～6月		入札済	6/3

