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契約及び施工条件一覧表

　本工事に関する契約及び施工条件は、以下の項目について明示しました。なお、設

計図書等の質問は文書でお願いします。後日文書で回答します。

明示した場合は□内に○、しない場合は□内に×

また、明示した場合は（　）の該当する図書に□

　１．契約関係　（ 特記仕様書 ・ その他 ）

１２．その他

１１．区画線設置関係　（ 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ その他 ）

１０．排水工関係　（ 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他 ）

　９．工事支障物件等　（ 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ 図面 ・ その他 ）

　８．残土・産業廃棄物関係　（ 設計書 ・ 特記仕様書 ・ その他 ）

　７．仮設関係  （ 設計書 ・ 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他 ）

　６．路盤工関係  （ 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他 ）

　５．安全対策関係  （ 設計書 ・ 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他 ）

　４．公害対策関係  （ 設計書 ・ 特記仕様書 ・ その他 ）

　３．用地関係  （ 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ その他 ）

　２．工程関係  （ 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ その他 ）



番号 明 示 事 項

・ 本工事の施工は契約図書及び本特記仕様書によるものとする。

・

　　長野県土木工事共通仕様書（令和7年4月版　長野県建設部）

　　長野県土木工事施工管理基準（令和6年10月版　長野県建設部）

・

・
本工事は、施工者希望型週休2日工事とし、「駒ヶ根市週休2日工事実施要
領」に従い取り組むものとする。また、週休２日工事における経費の補正に
ついては長野県の補正方法に準ずるものとする。

・ 隣接する住宅等への粉塵対策等について配慮すること。

・ 施工機械については排出ガス対策型、低騒音・低振動対策型とする。

・

・

・ 交通規制方法及び歩行者通路確保等安全対策について事前に監督員と

十分協議すること。

・ 交通誘導警備員の現場条件及び数量は下記のとおり計上している。

7 仮　設　関　係 昼間：交通誘導警備員Ｂ、計30人計上。

なお、人数については受注後、監督員と事前協議を行うものとする。

・ 別紙、施工条件明示事項。

・

・ 建設発生土・特定建設資材・産業廃棄物は適切に処分すること。

・ 工事開始前に架空線・道路埋設物(上下水道施設)等の位置を確認すること。

・ 上下水道やNTTのマンホールの高さ調整について、監督員と協議すること。

・ 区画線設置位置は監督員と事前立会を行うこと。

・ 分別解体等の計画書を作成し施工計画書とともに提出すること。

・ 本工事は工事説明会を予定していない。

・ 工事着手前に設計図書の照査を実施すること。

・ 地元に工事内容・交通規制等について十分周知すること。

・ 工程及び交通規制等を工事着手前に十分に監督員と打合わせすること。

・ 起工測量図には既存舗装高、計画舗装高等の記載を行い、提出すること。

・ 出来形図については、「舗装工展開図」「区画線工展開図」を作成すること。

・ 交通規制について、公共交通機関と事前調整すること。

本工事の施工管理については以下によるものとする。なお、以下の図書にお
いて明示なき事項については、監督員と協議すること。

明　示　内　容　及　び　制　約　条　件　等

工期は降雨、降雪等で作業が不可能な日及び休日等で作業をしない日を見込
み設計書に定めた期日とする。なお休日等には日曜日、祝日、年末年始の
他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

路 盤 工 関 係

工事期間中１ヶ月に１回、半日以上の安全教育、研修、訓練を行なうこと。
安全訓練を行った場合は、書類として整理し、監督員に提出すること。

工事支障物件等

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画書については、原則として
COBRISを利用し作成すること。COBRISを利用する場合、計画書の提出は不要
とする。実施書は再資源化報告書に添付して提出すること。

請負者は、工事中における作業者の労働災害防止を図るため、昼休みを除い
た午前、午後の各々の中間に15分程度の休憩を実施するものとし、施工計画
書に具体的時間を記載するものとする。

12 そ　　の　　他

10 排 水 工 関 係

11 区画線設置関係

9

6

8
残土・

産業廃棄物関係

特　　記　　仕　　様　　書
（　契　約　及　び　施　工　条　件　）

2 工　程　関　係

1 契　約　関　係

3 用　地　関　係

4 公害対策関係

5 安全対策関係



運搬距離 2.2 ㎞

２．特定建設資材

種　別

運搬距離 2.7 ㎞

50 t

60,000 円 運 搬 費 65,912 円

運搬距離 2.2 ㎞

12.0 t

20,400 円 運 搬 費 5,670 円

t

円 運 搬 費 円

1.0 t

9,500 円 運 搬 費 421 円

運搬距離 2.7 ㎞

596 t

715,200 円 運 搬 費 329,940 円

３．産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）

種　別

木くず 運搬距離 9.7 ㎞

(抜根・ 3.0 t

伐採材) 90,000 円 運 搬 費 18,942 円

運搬距離 ㎞

円 運 搬 費 円

その他

20 ㎥

20,000 円

(残土処
理）

１．建設発生土

直 接 工 事 費 処 分 費

プ ラ ン ト 名 竹花工業㈱プラント

(3)二次製品

汚　泥 プ ラ ン ト 名

数 量

直 接 工 事 費

アスファ
ルト切削
くず

処 分 費

セ メ ン
ト・コン
クリート
塊

再 利 用

数 量 数 量

直 接 工 事 費

処 分 費

処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等

再 利 用
数 量

直 接 工 事 費

直 接 工 事 費 処 分 費

プ ラ ン ト 名 竹花工業㈱プラント

プ ラ ン ト 名

数 量

直 接 工 事 費 処 分 費

竹花工業㈱プラント

(1) 無 筋 c ｏ

プ ラ ン ト 名 (有)アクト

数 量

(2) 鉄 筋 c ｏ

処 分 費

数 量

直 接 工 事 費 処 分 費

数 量

竹花工業㈱プラント

数 量

直 接 工 事 費 処 分 費

数 量

別紙

「施工条件明示事項」
（発生土・特定建設資材・産業廃棄物関係）

 本工事の施工において生じる発生土・特定建設資材及び産業廃棄物の処分については、下記の
処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

残 土 処 理 　 指　定 地 区 名 竹花工業㈱プラント

処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等

アスファ
ルト・コ
ンクリー
ト塊

再 利 用

プ ラ ン ト 名


