
令和８年５月２１日　 
 

質 問 回 答 書 

 
 
　令和８年５月２０日提出の質問（２項目）に対しまして、下記のとおり回答します。 
 

 

 
工 事（業務）名

　令和８年度　社会資本整備総合交付金事業  

　 馬見塚団地トータルリフォーム工事

 質 問 事 項 回　答　欄

 １．資材調達及び価格について 

新聞等で報道される通り、中東情勢及ナフサショッ

クの影響で以下の件が不確かな状況にあります 

① 入札時の金額と実施時の金額の乖離について 

概ね、各メーカーの価格転嫁が 6 月以降から開始さ

れるようです 

スライド条項の適用のご検討をお願いします 

② 資材の入手に伴う工期延長について 

石油由来の資材全般の調達が未定の状況にありま

す 

工期については、ご配慮頂けますでしょうか？ 

以上、ご検討お願い致します。 
 
 

１①、② 

　協議に応じます。協議の上、必要と判断 

される場合には、対応します。 


