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数量総括表 市道新春日街道線 福岡大徳原
費目・工種・種別・細別・施工名称など 規格１ 数量 単位
    道路改良     式
        道路土工     式
            掘削工     式
                掘削 50    ｍ３
            盛土工     式
                路床盛土（歩道・発生土） 20    ｍ３
                路床盛土（発生土） 140    ｍ３
                路体盛土（発生土） 50    ｍ３
            残土処理工     式
                土砂等運搬（不足土） 90    ｍ３
        擁壁工     式
            作業土工     式
                床掘り 440    ｍ３
                埋戻し 310    ｍ３
            場所打擁壁工（構造物単位）     式
                小型擁壁 小型重力式（1） 5    ｍ３
                重力式擁壁 重力式擁壁(1) 13    ｍ３
            プレキャスト擁壁工（1）     式
                プレキャストL型擁壁 H=1.25m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m 8     ｍ
                プレキャストL型擁壁 H=1.5m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m 12     ｍ
                プレキャストL型擁壁 H=1.75m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m 10     ｍ
                プレキャストL型擁壁 H=2.0m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m 12     ｍ
                プレキャストL型擁壁 H=2.25m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m 12     ｍ
                プレキャストL型擁壁 H=2.5m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m 12     ｍ
                プレキャストL型擁壁 H=2.75m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m 6     ｍ
            プレキャスト擁壁工（2）     式
                プレキャストL型擁壁 H=1.75m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m（基礎補強材） 6     ｍ
                プレキャストL型擁壁 H=2.0m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m（基礎補強材） 12     ｍ
                プレキャストL型擁壁 H=2.25m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m（基礎補強材） 10     ｍ
                プレキャストL型擁壁 H=2.5m転落防⽌柵建込型  製品⻑L=2m（基礎補強材） 4     ｍ
        排水構造物工     式
            作業土工     式
                床掘り 30    ｍ３
                埋戻し 20    ｍ３
                基面整正 120    ｍ３
            側溝工     式
                自由勾配側溝 300*300  L=2000  縦断用 168     ｍ
                側溝蓋 自由勾配側溝縦断用300ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-20L=1000 17     枚
                側溝蓋 自由勾配側溝300用  甲蓋 138     枚
                プレキャストU型側溝 ⻑尺U型側溝横断用300型 10     ｍ
                ⻑尺U型側溝 蓋 10     枚
            管渠工     式
                排水管敷設 硬質ポリ塩化ビニル管φ200 11     ｍ
        縁石工     式
            縁石工     式
                歩車道境界ブロック ⻑尺両R  B種  標準 107     ｍ



        防護柵工     式
            防⽌柵工     式
                転落（横断）防⽌柵 P-3ｗ 104     ｍ
        構造物撤去工     式
            防護柵撤去工     式
                防護柵撤去 防音フェンス 36     ｍ
                防護柵撤去 ガードレール 94     ｍ
            構造物取壊し工     式
                コンクリート構造物取壊し 無筋 244    ｍ３
            排水構造物撤去工     式
                U型側溝撤去 横断水路 11     ｍ
                U型側溝撤去 BF300 49     ｍ
            道路付属施設撤去工     式
                標識撤去 1  基
                カーブミラー撤去 1  基
            運搬処理工     式
                殻運搬 無筋コンクリート 244    ｍ３
                殻運搬 二次製品 3    ｍ３
                殻処分 無筋コンクリート殻 574     ｔ
                殻処分 二次製品 6     ｔ
        舗装版撤去工（昼間） 昼間     式
            舗装版破砕工     式
                舗装版切断 アスファルト舗装版  ｔ＝15ｃｍ以下 82     ｍ
                舗装版破砕積込 ｔ＝15ｃｍ以下   118.3+66.3=184.6 180    ｍ２
                殻運搬 アスファルト殻 14    ｍ３
                殻処分 アスファルト殻 33     ｔ
        路面切削工 夜間     式
            路面切削工     式
                路面切削 切削深  ｔ＝5ｃｍ 451    ｍ２
        舗装版撤去工（夜間） 夜間     式
            舗装版破砕工     式

                殻運搬（路面切削）
アスファルト舗装工 本線車道部① 面積計算書より
450.9*0.05＝22.5

23    ｍ３

                殻処分 アスファルト切削くず 52     ｔ
    舗装     式
        舗装工（昼間）     式
            舗装準備工     式
                不陸整正 118.3+170.6+64.9=353.8 354    ｍ２
            アスファルト舗装工     式
                下層路盤（車道・路肩部） RC-40  ｔ＝13ｃｍ  118.3（本線車道部②） 118    ｍ２
                下層路盤（車道・路肩部） RC-40  ｔ＝20ｃｍ 64.9（取付部） 65    ｍ２
                下層路盤（歩道部） RC-40 t=15cm  170.6 171    ｍ２
                上層路盤（車道・路肩部） M-25  ｔ＝10ｃｍ 118.3 118    ｍ２
                上層路盤（車道・路肩部） M-40  ｔ＝15ｃｍ 64.9 65    ｍ２
                上層路盤（歩道部） RC-40 t=10cm  170.6 171    ｍ２
                基層（車道・路肩部） 再生粗粒度Ａｓ20  ｔ＝6ｃｍ 118.3 118    ｍ２
                表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20F）ｔ＝4ｃｍ 64.9 65    ｍ２
            透水性舗装工     式



                表層 歩道  開粒Ａｓ13  t=3cm  170.6 171    ｍ２
        舗装工（夜間） 夜間     式
            アスファルト舗装工     式
                表層（車道・路肩部） 密粒(20F)改質ﾎﾟﾘﾏｰⅡ型  ｔ＝5ｃｍ  450.9+118.3 569    ｍ２
        区画線工     式
            区画線工     式
                ペイント式区画線（一式単価） 実線15cm     式
                        区画線設置  （機・労のみ） ペイント式（車載式）実線  １５ｃｍ 235     ｍ
                        区画線設置  （材料費のみ） ペイント式（車載式）実線  １５ｃｍ 180     ｍ
                溶融式区画線（一式単価） 実線  15ｃｍ     式
                        区画線設置  （機・労のみ） 溶融式（手動）実線 15ｃｍ 10     ｍ
                        区画線設置  （材料費のみ） 溶融式（手動）実線 15ｃｍ 8     ｍ
                溶融式区画線（一式単価） ゼブラ  30ｃｍ     式
                        区画線設置  （機・労のみ） 溶融式（手動）ゼブラ  30ｃｍ 4     ｍ
                        区画線設置  （材料費のみ） 溶融式（手動）ゼブラ  30ｃｍ 3     ｍ
                高視認性区画線（一式単価） 非リブ溶融  実線⻩15ｃｍ  供用     式
                        高視認性区画線設置（機・労のみ） 非リブ式（溶融式）  供用区間 実線  ⻩  鉛・クロムフリー  １５ｃｍ 103     ｍ
                        高視認性区画線設置（材料費のみ） 非リブ式（溶融式）  供用区間 実線  ⻩  鉛・クロムフリー  １５ｃｍ 79     ｍ
                溶融式区画線（一式単価） ゼブラ  15ｃｍ     式
                        区画線設置  （機・労のみ） 溶融式（手動）ゼブラ  15ｃｍ 72     ｍ
                        区画線設置  （材料費のみ） 溶融式（手動）ゼブラ  15ｃｍ 55     ｍ
                溶融式区画線（一式単価） ゼブラ  45ｃｍ     式
                        区画線設置  （機・労のみ） 溶融式（手動）ゼブラ  ４５ｃｍ 38     ｍ
                        区画線設置  （材料費のみ） 溶融式（手動）ゼブラ  ４５ｃｍ 29     ｍ
                溶融式区画線（一式単価） 矢印・文字15ｃｍ換算     式
                        区画線設置  （機・労のみ） 溶融式（手動）矢印・記号・文字  １５ｃｍ換算 12     ｍ
                        区画線設置  （材料費のみ） 溶融式（手動）矢印・記号・文字  １５ｃｍ換算 9     ｍ
                区画線消去     式
                        削り取り式  （機・労のみ） W＝15ｃｍ 15㎝換算 80     ｍ
                        削り取り式  （材料費のみ） W＝15ｃｍ 15㎝換算 61     ｍ
        道路付属施設工     式
            道路付属物工     式
                カーブミラー設置 鏡面再利用 1  基
                大型標識撤去復旧 1  箇所
            境界工     式
                境界杭 材料費計上無 根巻き無 11     本
    仮設工     式
        任意仮設工 昼間     式
            交通管理工     式
                交通誘導警備員 昼間 282   人・日
        任意仮設工 夜間     式
            交通管理工     式
                交通誘導警備員 夜間 25   人・日
    運搬費
                建設機械運搬費     台
                        貨物自動車運搬費 路面切削機  ホイール・廃材積込装置  ２ｍ片道運搬距離31.4ｋｍ 1     台
    技術管理費
                        平板載荷試験（構造物基面）掘削別途 反力用重機費用含む：５ｔ以内 1    箇所



道路土工

不足土

V = / - =

194.6 - - 8.9（排水構造物工） = m3

擁壁工　作業土工

残土処理

V = - / 0.9 = m3

排水構造物工　作業土工

残土処理

V = - / 0.9 = m3

22.1

0.9 46.8

土　量　集　計　表

路床盛土

数量 備考備考 工種

140.3

工種

掘削 46.8

工種 数量 備考 工種 数量

床堀 L側 437.6

96.4(擁壁工）

掘削合計 46.8

工種 数量数量 備考

217.3

盛土合計 217.3

194.6

床堀 R側 0.0

埋戻し L側 307.1

307.1

埋戻し R側 0.0

埋戻し R側 17.0

数量

歩道盛土

備考

54.9路体盛土

備考

89.3

4.9

床堀 L側 0.0 埋戻し L側 0.0

23.8 17.0

床堀合計 23.8 埋戻し合計 17.0

床堀 R側 23.8

437.6 307.1 96.4

工種

床堀合計 437.6 埋戻し合計



FNO. -6 -12.30 0.0 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

FNO. -6 0.3 0.15 12.3 1.8

FNO. -5 -15.00 0.8 0.55 5.0 2.8

FNO. -5 0.5 0.65 15.0 9.8

FNO. -4 0.6 0.55 20.0 11.0

FNO. -3 -3.00 0.2 0.40 17.0 6.8

FNO. -2 -14.00 0.4 0.30 9.0 2.7

FNO. -2 0.3 0.35 14.0 4.9

FNO. -1 0.4 0.35 20.0 7.0

合計 46.8

道　路　土　工　　　土   量   計   算   書

位      置

断　　面　　積 平　均　断　面　積 区間
延長

土　　量
（m2） （m2）

（m）

（m3）

掘削 掘削 掘削



FNO. -6 -12.30 0.0 0.0 0.0 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

FNO. -6 0.2 0.8 0.0 0.10 0.40 0.00 12.3 1.2 4.9 0.0

FNO. -5 -15.00 0.2 0.8 0.0 0.20 0.80 0.00 5.0 1.0 4.0 0.0

FNO. -5 0.2 1.0 0.0 0.20 0.90 0.00 15.0 3.0 13.5 0.0

FNO. -4 0.1 1.0 0.4 0.15 1.00 0.20 20.0 3.0 20.0 4.0

FNO. -3 -3.00 0.2 1.5 1.1 0.15 1.25 0.75 17.0 2.6 21.3 12.8

FNO. -2 -14.00 0.2 1.2 0.6 0.20 1.35 0.85 9.0 1.8 12.2 7.7

FNO. -2 0.3 2.0 0.6 0.25 1.60 0.60 14.0 3.5 22.4 8.4

FNO. -1 0.3 2.2 1.6 0.30 2.10 1.10 20.0 6.0 42.0 22.0

合計 22.1 140.3 54.9

（m）
歩道
盛土

路床
盛土

道　路　土　工　　　土   量   計   算   書

位      置

断　　面　　積 平　均　断　面　積 区間
延長

土　　量
（m2） （m2） （m3）

歩道
盛土

路床
盛土

路体
盛土

歩道
盛土

路床
盛土

路体
盛土

路体
盛土



擁壁工 L側

FNO. -6 -12.30 0.0 0.0 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

FNO. -6 1.8 1.1 0.90 0.55 12.3 11.1 6.8

FNO. -5 -15.00 2.1 1.4 1.95 1.25 5.0 9.8 6.3

FNO. -5 3.2 2.3 2.65 1.85 15.0 39.8 27.8

FNO. -4 5.0 3.7 4.10 3.00 20.0 82.0 60.0

FNO. -3 -3.00 4.7 3.4 4.85 3.55 17.0 82.5 60.4

FNO. -2 -14.00 6.9 5.4 5.80 4.40 9.0 52.2 39.6

FNO. -2 3.7 2.2 5.30 3.80 14.0 74.2 53.2

FNO. -1 4.9 3.1 4.30 2.65 20.0 86.0 53.0

合計 437.6 307.1

（m3）

床堀 床堀 埋戻 床堀

作　業　土　工　　土   量   計   算   書

位      置

断　　面　　積 平　均　断　面　積 区間
延長

土　　量
（m2） （m2）

（m） 埋戻埋戻



（m3）

床堀 床堀 埋戻 床堀

作　業　土　工　　土   量   計   算   書

位      置

断　　面　　積 平　均　断　面　積 区間
延長

土　　量
（m2） （m2）

（m） 埋戻埋戻

排水構造物工 L側

FNO. -6 -12.30 0.0 0.0 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

FNO. -6 0.3 0.2 0.15 0.10 12.3 1.8 1.2

FNO. -5 -15.00 0.4 0.2 0.35 0.20 5.0 1.8 1.0

FNO. -5 0.2 0.1 0.30 0.15 15.0 4.5 2.3

FNO. -4 0.0 0.0 0.10 0.05 20.0 2.0 1.0

FNO. -3 -3.00 0.0 0.0 0.00 0.00 17.0 0.0 0.0

FNO. -2 -14.00 0.0 0.0 0.00 0.00 9.0 0.0 0.0

FNO. -2 0.0 0.0 0.00 0.00 14.0 0.0 0.0

FNO. -1 0.0 0.0 0.00 0.00 20.0 0.0 0.0

合計 10.1 5.5



（m3）

床堀 床堀 埋戻 床堀

作　業　土　工　　土   量   計   算   書

位      置

断　　面　　積 平　均　断　面　積 区間
延長

土　　量
（m2） （m2）

（m） 埋戻埋戻

排水構造物工 R側

FNO. -6 -12.30 0.0 0.0 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

FNO. -6 0.0 0.0 0.00 0.00 12.3 0.0 0.0

FNO. -5 -15.00 0.6 0.4 0.30 0.20 5.0 1.5 1.0

FNO. -5 0.4 0.3 0.50 0.35 15.0 7.5 5.3

FNO. -4 0.3 0.2 0.35 0.25 20.0 7.0 5.0

FNO. -3 -3.00 0.4 0.3 0.35 0.25 17.0 6.0 4.3

FNO. -2 -14.00 0.0 0.0 0.20 0.15 9.0 1.8 1.4

FNO. -2 0.0 0.0 0.00 0.00 14.0 0.0 0.0

FNO. -1 0.0 0.0 0.00 0.00 20.0 0.0 0.0

FNO. 0 0.0 0.0 0.00 0.00 20.0 0.0 0.0

合計 23.8 17.0



位置

小型
重力式擁壁(1) SGW69 左 -2 - 8.6 6.5 m

4.88 ㎥

重力式擁壁(1) GW36 左 -2 - 12.6 7.6 m

13.77 ㎥

名　　称 規　　格
測　　　　　点

数　　量 備　　考
自 至

FNO.

擁壁工   延　長　調　書

FNO.



位置
名　　称 規　　格

測　　　　　点
数　　量 備　　考

自 至

擁壁工   延　長　調　書

プレキャスト
L型擁壁(1) H=1250 左 -6 - 4.6 8.0 m

H=1500 左 12.0 m

H=1750 左 10.0 m

H=2000 左 12.0 m

H=2250 左 12.0 m

H=2500 左 12.0 m

H=2750 左 -2 - 12.6 6.0 m

合計 72.0 m

プレキャスト
L型擁壁(2) H=1750 左 -2 - 8.6 6.0 m

H=2000 左 12.0 m

H=2250 左 10.0 m

H=2500 左 0 - 16.6 4.0 m

合計 32.0 m

FNO.

FNO.

FNO.

FNO.



名　　　称

場所打擁壁工

小型重力式擁壁(1) L= 擁壁工 延長調書より = 6.5 m
SGW69

SGW27

重力式擁壁(1) L= 擁壁工 延長調書より = 7.6 m
GW36

擁壁工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式 数　 　量

6.5

7.6



名　　　称

擁壁工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式 数　 　量

プレキャスト擁壁工

プレキャスト
L型擁壁(1)

H=1250 L= 擁壁工 延長調書より =

H=1500 L= 擁壁工 延長調書より =

H=1750 L= 擁壁工 延長調書より =

H=2000 L= 擁壁工 延長調書より =

H=2250 L= 擁壁工 延長調書より =

H=2500 L= 擁壁工 延長調書より =

H=2750 L= 擁壁工 延長調書より =

合計 = 72.0 m

プレキャスト
L型擁壁(2)

H=1750 L= 擁壁工 延長調書より =

H=2000 L= 擁壁工 延長調書より =

H=2250 L= 擁壁工 延長調書より =

H=2500 L= 擁壁工 延長調書より =

合計 = 32.0 m

4.0

32.0

12.0

12.0

12.0

6.0

72.0

8.0

12.0

10.0

6.0

12.0

10.0



1式当り

名　　　称

寸法表 0.55 法率 = 1.141 天端幅 =

コンクリート V= ( 1.22 + 0.29 ) 2 × = 4.88 m3
18-8-40BB

型枠 A= ( 1.63 + 0.62 ) 2 × (前面) =

A= ( 1.86 + 0.71 ) 2 × (背面) =

合計 = 15.6 m2

水抜パイプ L= 7.28 / 2.00 × 0.70 = 2.6 m
VPφ50 L=700

基礎材 A= ( 1.30 + 0.74 ) 2 × = 6.6 m2
RC-40 t=200

基面整正 A= 基礎材面積より = 6.6 m2

数　 　量

0.30

2.55

－

単距離

/ 6.47

4.88

/

8.31

6.60

6.60

7.28

基礎幅 断面積底版幅

小型重力式擁壁(1) 材 料 計 算 書

計　　      　算　    　  　式

6.47

1:

0.62 0.71 0.64 0.74 0.29

測点

FNO.-2-8.6 1.63 1.86 1.20 1.30 1.22

斜長擁壁高

6.47/

15.59

/ 6.47

6.47



1式当り

名　　　称

寸法表 0.60 法率 = 1.166 天端幅 =

コンクリート V= ( 0.97 + 1.65 ) 2 × =
18-8-40BB

V= ( 1.65 + 2.82 ) 2 × =

控除(ボックスカルバート500×500 2箇所)

V= 0.70 × 0.70 × 1/2 ( 0.40 + 1.46 )

× 2 =

合計 = 13.37 m3

型枠 A= ( 1.25 + 1.77 ) 2 × (前面) =

A= ( 1.77 + 2.47 ) 2 × 〃 =

A= ( 1.46 + 2.06 ) 2 × (背面) =

A= ( 2.06 + 2.88 ) 2 × 〃 =

控除(ボックスカルバート500×500 2箇所)

A= 0.70 × 0.70 × 2 =

A= 0.70 × 0.70 × × =

合計 = 28.9 m2

水抜パイプ A= 4.48 + 9.86 =
VPφ50 L=1300

L= 14.34 / 2.00 × 1.30 = 9.3 m

14.34

9.32

-0.91

-0.98

1.166 2 -1.14

数　 　量

1: 0.40

重力式擁壁(1) 材 料 計 算 書

計　　      　算　    　  　式

1.15 1.25 0.97 －

測点 擁壁高 斜長 底版幅 基礎幅 断面積 単距離

FNO.-2-12.3 1.25 1.46

1.77 2.06 1.46 1.56 1.65 2.97

28.94

/ 4.65 9.86

5.23

11.49

4.65

10.39

/ 2.97 4.48

/

/ 4.65

2.97 3.89

2.47 2.88 1.88 1.98 2.82

13.37

/ 2.97

/ 4.65



基礎材 A= ( 1.25 + 1.56 ) 2 × =
RC-40 t=200

A= ( 1.56 + 1.98 ) 2 × =

合計 = 12.4 m2

基面整正 A= 基礎材面積より = 12.4 m2

12.40

12.40

2.97 4.17

/ 4.65 8.23

/



10m当り

名　　　称

転落防止柵
取付型 N= 5 個

H=1250～2750

敷モルタル V= 1.00 × 0.03 × = 0.30 m3
1:3

V= 1.05 × 0.03 × = 0.32 m3

V= 1.23 × 0.03 × = 0.37 m3

V= 1.40 × 0.03 × = 0.42 m3

V= 1.58 × 0.03 × = 0.47 m3

V= 1.75 × 0.03 × = 0.53 m3

V= 1.93 × 0.03 × = 0.58 m3

基礎
コンクリート V= 1.20 × 0.10 ×10.00 = 1.20 m3
18-8-25BB

V= 1.25 × 0.10 10.00 = 1.25 m3

V= 1.43 × 0.10 10.00 = 1.43 m3

V= 1.60 × 0.10 10.00 = 1.60 m3

V= 1.78 × 0.10 10.00 = 1.78 m3

V= 1.95 × 0.10 10.00 = 1.95 m3

V= 2.13 × 0.10 10.00 = 2.13 m3

型枠 A= 0.10 ×10.00× 2 = 2.0 m2

基礎材 A= 1.40 ×10.00 = 14.00 m2
RC-40 t=150

A= 1.45 ×10.00 = 14.50 m2

A= 1.63 ×10.00 = 16.30 m2

A= 1.80 ×10.00 = 18.00 m2

A= 1.98 ×10.00 = 19.80 m2

A= 2.15 ×10.00 = 21.50 m2

A= 2.33 ×10.00 = 23.30 m2

2.13

2.00全サイズ

H=2000

H=2250

1.20

H=1250

H=1500

数　 　量

5.00

0.37

0.42

0.58

1.60

1.78

1.95

10.00

10.00

10.00

H=1250 10.00 0.30

H=1500

プレキャストL型擁壁(1) 材 料 計 算 書

計　　      　算　    　  　式

全サイズ

H=2500

0.32

0.47

0.53

H=1250

H=1500

H=1750

1.25

1.43

10.00

10.00

10.00

H=1750

H=2000

H=2250

H=2500

H=2750

21.50

H=2750

H=1750

H=2000

H=2250

H=2500

H=2750

14.00

14.50

16.30

18.00

19.80

23.30



10m当り

名　　　称

転落防止柵
取付型 N= 5 個

H=750～2500

敷モルタル
1:3

V= 1.23 × 0.03 × = 0.22 m3

V= 1.40 × 0.03 × = 0.50 m3

V= 1.58 × 0.03 × = 0.47 m3

V= 1.75 × 0.03 × = 0.21 m3

基礎
コンクリート
18-8-25BB

V= 1.43 × 0.10 = 0.86 m3

V= 1.60 × 0.10 = 1.92 m3

V= 1.78 × 0.10 = 1.78 m3

V= 1.95 × 0.10 = 0.78 m3

型枠 A= 0.10 ×10.00× 2 = 2.0 m2

6.00

12.00

10.00

4.00

数　 　量

全サイズ 5.00

プレキャストL型擁壁(2) 材 料 計 算 書

計　　      　算　    　  　式

0.22H=1750 6.00

0.21

0.50

0.47

H=1750

H=2000

H=2250 1.78

H=2500

1.92

0.78

0.86

2.00全サイズ

H=2000 12.00

H=2250 10.00

H=2500 4.00



補強材 補強材の敷設幅
GT150-I-ML

W= 2.10 + 2.10 + 0.40 + 0.40 + 1.00 =

W= 2.20 + 2.20 + 0.40 + 0.40 + 1.00 =

W= 2.40 + 2.40 + 0.40 + 0.40 + 1.00 =

W= 2.60 + 2.60 + 0.40 + 0.40 + 1.00 =

敷設幅

A= 4.90 × 3.00 × 6.00 = 88.2 m2

A= 4.90 × 3.00 × 6.20 = 91.1 m2
※ロス分含む

補強材 A= 4.90 × 3.00 × 6.60 = 97.0 m2
GT200-I-ML ※ロス分含む

補強材 A= 4.90 × 3.00 × 7.00 = 102.9 m2
GT300-I-ML ※ロス分含む

補強材の
規格幅

H=1750

H=2000

10m当たり
必要枚数

6.00

6.20

H=2250

H=2500

6.60

7.00

H=1750 88.20

H=2000 91.14

H=2250 97.02

H=2500 102.90



中詰め材
RC-40

V= 2.10 × 0.40 ×10.00 = 8.4 m3

V= 2.20 × 0.40 ×10.00 = 8.8 m3

V= 2.40 × 0.40 ×10.00 = 9.6 m3

V= 2.60 × 0.40 ×10.00 = 10.4 m3

固定ピン
D10×200L

N= 10.00 / 1.00 × 4 40 本

N= 10.00 / 1.00 × 4 40 本

N= 10.00 / 1.00 × 4 40 本

N= 10.00 / 1.00 × 4 40 本

H=2000 8.80

H=2250 9.60

H=1750 8.40

H=2500 10.40

H=1750 40.00

H=2000 40.00

H=2250 40.00

H=2500 40.00



名　　　称

側溝工

自由勾配側溝 L= 排水構造物工 延長調書より = 168.2 m
300×300縦断用

グレーチング蓋 N= ( + ) / 10.0 = 17 枚
車道用300
L=1.0m

コンクリート蓋 N= ( + ) / 2 =
車道用300
L=0.5m = - =

= × 2 = 138 枚

長尺U型側溝 L= 排水構造物工 延長調書より = 10.0 m
横断用300型

グレーチング蓋 N= / = 10 枚
横道用300
L=1.0m

管渠工

硬質ポリ塩化
ビニル管 L= 排水構造物工 延長調書より = 11.0 m
φ200

排水構造物工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式

138.469.2

0.0

86.1 16.8 69.2

168.2

168.2 3.9 86.1

168.2

11.0

数　 　量

16.8

10.0

10.0 1.0 10.0



名　　称 規格
基礎幅
又は

単体面積

延長
又は
個数

面積 備考

0.67 168.2 112.7

0.70 10.0 7.0

119.7

基面整正　計算書

排水構造物工

自由勾配側溝
300×300
縦断用

合計 m2

長尺U型側溝 横断用300型 基面含まない。



位置

自由勾配側溝
300×300
縦断用 左 -6 - 4.6 0 - 17.7 106.9

右 -6 - 11.6 -6 - 0.4 11.3

右 -5 - 9.0 -2 - 19.0 50.0

合計 168.2 m

長尺U型側溝
横断用300型 右 -5 - 19.0 -5 - 9.0 10.0 m

硬質ポリ塩化
ビニル管 VPφ200 左 -6 - 15.1 -6 - 4.6 11.0 m

備　　考
自 至

FNO.

FNO.

排　水　構　造　物　工   延　長　調　書

名　　称 規　　格
測　　　　　点

数　　量

FNO. FNO.

FNO.FNO.

FNO.

FNO.

FNO.FNO.



10m当り

名　　　称

300×300 N= 5 個
縦断用

インバート
コンクリート V= × × = 0.15 m3
18-8-25BB

基礎コンクリー
ト V= × × = 0.29 m3

18-8-25BB

型枠 A= × × = 1.0 m2

基礎材 A= × = 6.7 m2
RC-40 t=100

基面整正 A= × = 6.7 m2

自由勾配側溝300×300　縦断用 材 料 計 算 書

計　　      　算　    　  　式 数　 　量

5.00

0.05 2 1.00

0.30 0.05 10.00 0.15

0.290.57 0.05 10.00

10.00

0.67 10.00 6.70

0.67 10.00 6.70



10m当り

名　　　称

300型 N= 3 個
横断用

敷モルタル V= 0.60 × 0.03 × = 0.18 m3
1:3

基礎コンクリー
ト V= × × = 0.70 m3

18-8-25BB

型枠 A= × × = 2.0 m2

基礎材 A= × = 7.0 m2
RC-40 t=100

基面整正 A= × = 7.0 m2

数　 　量

2.50

0.18

0.70 0.10 10.00 0.70

長尺U型側溝
横断用300型

材 料 計 算 書

計　　      　算　    　  　式

0.10 2 10.00 2.00

0.70 10.00 7.00

10.00

0.70 10.00 7.00



名　　　称

縁石工
歩車道

境界ブロック L= 縁石工 延長調書より = 106.9 m
標準型

縁石工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式 数　 　量

106.9



位置

歩車道
境界ブロック 標準型 左 -6 - 4.6 0 - 17.7 106.9

合計 106.9 m

縁　石　工   延　長　調　書

名　　称 規　　格
測　　　　　点

数　　量 備　　考
自 至

FNO. FNO.



10m当り

名　　　称

歩車道
境界ブロック N= 16.5 個

B種

調整モルタル V= × × = 0.02 m3
1:3

コンクリート A1= × =
18-8-25BB

A2= × =

合計 =

V= × = 0.50 m3

型枠 A= × = 1.9 m2

基礎材 A= × = 4.2 m2
RC-40 t=100

基面整正 A= × = 4.2 m2

数　 　量

16.50

0.23 0.01 0.0210.00

0.19 10.00

0.05 10.00

0.03

0.02

0.05

0.50

1.90

歩車道境界ブロック　標準型 材 料 計 算 書

計　　      　算　    　  　式

0.15

0.22 0.08

0.19

0.42 10.00 4.20

0.42 10.00 4.20



名　　　称

防止柵工

転落防止柵 N= 防護柵工 延長調書より = 104.0 m
P-3W

防護柵工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式 数　 　量

104.0



位置

転落防止柵 P-3W 左 -6 - 4.6 -2 - 12.6 72.0

左 -2 - 8.6 0 - 16.6 32.0

合計 104.0 m

FNO.FNO.

FNO. FNO.

備　　考
自 至

防　護　柵　工   延　長　調　書

名　　称 規　　格
測　　　　　点

数　　量



10m当り

名　　　称

転落防止柵 L = 10.0 m
P-3W

数　 　量

10.00

転落防止柵　P-3W 材 料 計 算 書

計　　      　算　    　  　式



名　　　称

防護柵撤去工

防護柵撤去 防音フェンス

L= 構造物撤去工延長調書より = 36.4 m

ガードレール

L= 構造物撤去工延長調書より = 93.8 m

構造物取壊し工
コンクリート
構造物取壊し

(無筋構造物) 重力式擁壁①

A1= 1/2 ( 0.40 + 0.85 ) × 0.90 =

A2= 1/2 ( 0.40 + 1.60 ) × 2.40 =

A3= 1/2 ( 0.40 + 1.05 ) × 1.30 =

V1= 1/2 ( 0.56 + 2.40 ) × 67.90 =

V2= 1/2 ( 2.40 + 0.94 ) × 6.30 =

計 =

重力式擁壁②

A1= 1/2 ( 0.40 + 1.25 ) × 1.70 =

A2= 1/2 ( 0.40 + 1.65 ) × 2.50 =

A3= 1/2 ( 0.40 + 2.10 ) × 3.40 =

A4= 1/2 ( 0.40 + 2.05 ) × 3.30 =

V1= 1/2 ( 1.40 + 2.56 ) × 4.20 =

V2= 1/2 ( 2.56 + 4.25 ) × 34.50 =

V3= 1/2 ( 4.25 + 4.04 ) × 0.90 =

計 =

0.94

100.49

10.52

111.01

1.40

2.56

4.04

8.32

117.47

129.52

数　 　量

36.4

93.8

0.56

2.40

構　造　物　撤　去　工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式

3.73

4.25



名　　　称 数　 　量

構　造　物　撤　去　工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式

場所打ち水路①

V= × =

合計 = 243.9 m3243.89

0.30 11.20 3.36



名　　　称 数　 　量

構　造　物　撤　去　工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式

舗装版切断 歩道舗装

m

アスファルト舗装
版 t=4cm L= 9.50 + 5.90 = 15.4 m

車道舗装
アスファルト舗装

版 t=10cm L= 7.10 + 59.40 = 66.5 m

81.9

舗装版取壊し

民地舗装
アスファルト舗装

版t=4cm A= 66.30 = 66.3 m2

車道舗装
アスファルト舗装

版t=10cm A= 118.30 = 118.3 m2

舗装版破砕積込 66.30 + 118.3 = 180 ㎡

殻運搬 (66.3*0.04) + (118.3*0.1) = 14 ㎥

殻処分
14.482*2.3 = 33 ｔ

U型側溝撤去 横断水路

L= 構造物撤去工延長調書より = 11.0 m

BF300

L= 構造物撤去工延長調書より = 48.9 m

11.0

48.9

15.40

66.50

66.30

118.30

14.482

184.60

合計

33.3



名　　　称 数　 　量

構　造　物　撤　去　工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式

舗装版撤去工
（夜間） 殻運搬

V= 450.9 * 0.05 = 22.5 ㎥

22.5 * 2.3 = 51.8 ｔ

路面切削工

切削深　ｔ=5㎝ 本線車道部①　面積計算書より = 450.9 ㎡

付属物撤去工

標識撤去 標識

N= 構造物撤去工延長調書より = 1 箇所

カーブミラー
移設 カーブミラー

N= 構造物撤去工延長調書より = 1 箇所

殻処分

22.5

51.8

1

1

450.9



名　　　称 数　 　量

構　造　物　撤　去　工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式

運搬処理工
無筋

コンクリート 重力式擁壁、小型擁壁、橋台、場所打水路①②

V= 243.89 =

集水桝(500×500×700)

V1= × × =

-V2= × × =

計 =

V= 244.25 = 244.3 m3

W= 244.25× 2.35 = 574.0 t

鉄筋
コンクリート

横断水路

V= 0.10 ×11.00 =

BF300

V= 0.03 ×48.90 =

計 =

V= = 2.6 m3

W= 2.57 × 2.50 = 6.4 t

243.89

244.25

0.85

0.70

0.80 0.80

0.50 0.50

244.25

0.54

-0.18

2.57

573.99

2.57

6.43

1.10

1.47

2.57



名　　　称 数　 　量

構　造　物　撤　去　工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式

アスファルト
t=15cm以下

V2 = × 0.04 =

V3 = × 0.10

合計 =

V = 14.48 = 14.5 m3

W = 14.48× 2.30 = 33.3 t33.30

11.83

14.48

66.30 2.65

118.30

14.48



位置

防護柵撤去 防音フェンス 左 -2 - -10.5 0 - 16.2 36.4 m

ガードレール 左 -6 - 5.0 -3 - 6.0 59.0

左 -2 - -11.2 0 - 16.2 34.8

合計 93.8 m

コンクリート
構造物取壊し 重力式擁壁① 左 -6 - 5.0 -2 - 16.0 74.2 m

重力式擁壁② 左 -2 - 12.0 0 - 16.6 39.6 mFNO.

防護柵撤去工

構造物取壊し工

FNO.

FNO.

FNO.

FNO.

FNO.

備　　考
自 至

FNO.

FNO.

FNO.

FNO.

構　造　物　撤　去　工   延　長　調　書

名　　称 規　　格
測　　　　　点

数　　量



位置
備　　考

自 至

構　造　物　撤　去　工   延　長　調　書

名　　称 規　　格
測　　　　　点

数　　量

場所打ち水路① 右 -6 - 11.6 -6 - 0.4 11.2 m

横断水路 右 -5 - 19.0 -5 - 7.9 11.0 m

BF300 右 -5 - 7.9 -2 - 19.0 48.9 m

付属物撤去工
 大型標識
 撤去新設  大型案内標識  左FNO. -5 - 10.3 1  箇所

標識撤去 標識 左 -3 - 7.5 1 基

カーブミラー
移設 カーブミラー 左 -5 - 15.6 1 箇所FNO.

MNO. MNO.

MNO. MNO.

MNO. MNO.

排水構造物撤去工

FNO.



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

450.9

118.3

118.3

118.3

118.3

118.3

170.6

170.6

170.6

170.6

64.9

64.9

64.9

64.9表層工
再生密粒度アスコン20F

t=4cm m2

粒度調整砕石
M-40　t=15cm m2

再生クラッシャーラン
RC-40　t=20cm m2

取付部

アスファルト舗装 表層工
密粒度アスコン20F　改質

ポリマーⅡ型t=5cm m2 夜間

舗装準備工 不陸整正 アスファルト舗装 m2

舗　装　工 集　計　表

適　　用

本線車道部①

本線車道部②

舗装準備工 不陸整正 アスファルト舗装 m2 夜間

アスファルト舗装 下層路盤工
再生クラッシャーラン

RC-40　t=13cm m2

上層路盤工
粒度調整砕石
M-25　t=10cm m2

基層工
再生粗粒度アスコン20

t=6cm m2

アスファルト舗装 下層路盤工
再生クラッシャーラン

RC-40　t=15cm m2

歩道部

舗装準備工 不陸整正 アスファルト舗装 m2

表層工
密粒度アスコン20F　改質

ポリマーⅡ型t=5cm m2

上層路盤工
再生クラッシャーラン

RC-40　t=10cm m2

表層工
再生開粒度アスコン13

t=3cm m2

上層路盤工

アスファルト舗装 下層路盤工



名　　　称

アスファルト舗装

本線車道部① 面積計算より A =

合計 = 450.9 m2

本線車道部② 面積計算より A =

合計 = 118.3 m2

歩道部 面積計算より A =

合計 = 170.6 m2

取付部 面積計算より A =

合計 = 64.9 m264.9

64.9

170.6

数　 　量

450.9

170.6

118.3

舗　装　工　　　計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式

118.3

450.9



舗  装  巾 平均舗装巾 区　間　長 面　　積

7.13 ――― ――― ―――

7.18 7.16 7.1 50.8

6.68 6.93 ――― ―――

6.70 6.69 4.2 28.1

6.43 6.57 ――― ―――

FNO. -6 6.93 6.68 0.4 2.7

6.43 6.68 1.0 6.7

6.11 6.27 ――― ―――

FNO. -5 - 15.00 5.98 6.05 4.0 24.2

5.90 5.94 6.0 35.6

5.99 5.95 ――― ―――

FNO. -5 6.40 6.20 9.0 55.8

FNO. -4 7.19 6.80 20.0 136.0

7.61 7.40 15.0 111.0

合計 450.9

摘　　要

アスファルト舗装工　本線車道部① 面　積　計　算　書 -1

　測　 　点　　



舗  装  巾 平均舗装巾 区　間　長 面　　積

0.50 ――― ――― ―――

0.50 0.50 4.2 2.1 L側

FNO. -6 0.50 0.50 0.4 0.2 〃

0.50 0.50 1.0 0.5 〃

FNO. -5 - 15.00 0.50 0.50 4.0 2.0 〃

0.50 0.50 6.0 3.0 〃

FNO. -5 0.50 0.50 9.0 4.5 〃

FNO. -4 0.63 0.57 20.0 11.4 〃

0.90 0.77 15.0 11.6 〃

FNO. -3 - 3.00 0.93 0.92 2.0 1.8 〃

FNO. -3 1.03 0.98 3.0 2.9 〃

FNO. -2 - 14.00 1.23 1.13 6.0 6.8 〃

FNO. -2 0.86 1.05 14.0 14.7 〃

FNO. -1 1.37 1.12 20.0 22.4 〃

1.43 1.40 2.3 3.2 〃

0.50 ――― ――― ――― 〃

0.50 0.50 2.3 1.2 〃

小計 88.3

0.50 ――― ――― ―――

FNO. -5 - 15.00 0.50 0.50 4.0 2.0 R側

0.50 0.50 6.0 3.0 〃

0.50 ――― ――― ――― 〃

FNO. -5 0.50 0.50 9.0 4.5 〃

FNO. -4 0.50 0.50 20.0 10.0 〃

0.50 0.50 15.0 7.5 〃

FNO. -3 - 3.00 0.50 0.50 2.0 1.0 〃

FNO. -3 0.50 0.50 3.0 1.5 〃

0.50 0.50 1.0 0.5 〃

小計 30.0

面　積　計　算　書 -1アスファルト舗装工　本線車道部②

　測　 　点　　 摘　　要



舗  装  巾 平均舗装巾 区　間　長 面　　積

合計 118.3

面　積　計　算　書 -2

　測　 　点　　 摘　　要

アスファルト舗装工　本線車道部②



舗  装  巾 平均舗装巾 区　間　長 面　　積

1.63 ――― ――― ―――

FNO. -6 1.63 1.63 4.6 7.5

FNO. -5 - 15.00 1.63 1.63 5.0 8.2

FNO. -5 1.63 1.63 15.0 24.5

FNO. -4 1.63 1.63 20.0 32.6

FNO. -3 - 3.00 1.63 1.63 17.0 27.7

FNO. -3 1.63 1.63 3.0 4.9

FNO. -2 - 14.00 1.63 1.63 6.0 9.8

FNO. -2 1.63 1.63 14.0 22.8

FNO. -1 1.63 1.63 20.0 32.6

小計 170.6

合計 170.6

摘　　要

アスファルト舗装工　歩道部 面　積　計　算　書 -1

　測　 　点　　



舗  装  巾 平均舗装巾 区　間　長 面　　積

0.50 ――― ――― ―――

0.50 0.50 10.0 5.0 取付部-1

小計 5.0

3.30 ――― ――― ―――

3.30 3.30 5.0 16.5 取付部-2

6.66 ――― ――― ――― 〃

6.66 6.66 1.4 9.3 〃

6.96 ――― ――― ――― 〃

9.26 8.11 4.2 34.1 〃

小計 59.9

合計 64.9

摘　　要

面　積　計　算　書 -1

　測　 　点　　

アスファルト舗装工　取付部



名　　　称

区画線工
外側線

白色 W=15㎝ L =区画線工 延長調書より(外側線) = 176.7 m
境界線

白色 W=15㎝ L = 区画線工 延長調書より(境界線) = 7.7 m

T字 L =区画線工 延長調書より(丁字) = 3.0 m
白色 W=30㎝

中央線
黄色 W=30㎝ L =区画線工 延長調書より(中央線) = 79.3 m
ゼブラ外側線
白色 W=15㎝ L =区画線工 延長調書より(ゼブラ外側線) = 55.1 m

実線 L =区画線工 延長調書より(停止線、ゼブラ) = 28.7 m
白色 W=45㎝

実線 L =区画線工 延長調書より(矢印) = 8.9 m
白色 W=15㎝換算

区画線消去工

実線 L =撤去図より = 14.2 m
W=15㎝

実線 L =撤去図より =
W=30㎝

28.40 m

実線 L =撤去図より =
W=45㎝

18.00 m

合計 60.6

3.00

15㎝換算

14.20

79.30

55.10

28.70

8.90

15㎝換算

7.70

区　画　線　工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式 数　 　量

176.70

6.00

14.20



位置

外側線 白色　W=15㎝ 左 -6 - 11.6 0 - 15.4 116.30

右 -6 - 11.6 -5 - 17.1 14.80 〃

右 -5 - 10.5 -3 - 5.0 45.60 〃

合計 176.70 m

境界線 中 -2 - 11.5 -2 - 3.8 7.70

合計 7.70 m

丁字 白色 W=30㎝ 中 3.00 ゼブラ

合計 3.00 m

中央線 黄色 W=30㎝ 中 -6 - 11.6 -2 - 12.3 79.30

合計 79.30 m

名　　称 規　　格
測　　　　　点

数　　量

FNO. FNO.

備　　考
自 至

区　画　線　工   延　長　調　書

FNO. FNO.

FNO. FNO.

FNO. FNO.

FNO. FNO.



位置
名　　称 規　　格

測　　　　　点
数　　量 備　　考

自 至

区　画　線　工   延　長　調　書

停止線 白色　W=45㎝ 中 1.30 ゼブラ

ゼブラ斜線 中 0.30 ゼブラ

中 0.40 〃

中 0.50 〃

中 0.70 〃

中 0.80 〃

中 0.90 〃

中 1.10 〃

中 1.20 〃

中 1.30 〃

中 1.40 〃

中 1.60 〃

中 1.70 〃

中 1.80 〃

中 1.90 〃

中 2.10 〃

中 2.20 〃

中 2.00 〃

中 1.70 〃

中 1.40 〃

中 1.10 〃

中 0.80 〃

中 0.50 〃



位置
名　　称 規　　格

測　　　　　点
数　　量 備　　考

自 至

区　画　線　工   延　長　調　書

合計 28.70

ゼブラ
外側線 中 -5 - 8.1 -2 - 13.1 55.10

合計 55.10 m

実線
白色

W=15㎝換算 中 8.90
直進左折
矢印

合計 8.90 m

FNO. FNO.



位置
名　　称 規　　格

測　　　　　点
数　　量 備　　考

自 至

区　画　線　工   延　長　調　書



区画線工数量計算表 平成30年1月1日以降適用版

区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

1 ペイント式　加熱式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 180 3,000 0.06 2.61 - 235 180

25 溶融式　実線　15ｃｍ　供用区間 8 1,000 0.008 2.61 - 10 8

65 溶融式　ゼブラ　30ｃｍ　供用区間 3 525 0.0057 2.61 - 4 3

88 高視認性区画線工　非リブ式（溶融式）　実線　30ｃｍ　供用区間 79 500 0.158 2.61 - 103 79

57 溶融式　ゼブラ　15ｃｍ　供用区間 55 850 0.0647 2.61 - 72 55

69 溶融式　ゼブラ　45ｃｍ　供用区間 29 450 0.0644 2.61 - 38 29

73 溶融式　矢印・記号・文字（15ｃｍ換算）　供用区間 9 400 0.0225 2.61 - 12 9

77 区画線消去　削り取り式　15cm換算 61 300 0.2033 2.61 - 80 61

0.3834

区画線消去（ウォータージェット式）を積算に用いる場合

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／② α

リスト
番号

設計計上数量（ｍ）①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／②名称・規格・仕様

設計計上数量（ｍ）
名称・規格・仕様

リスト
番号

計

設計計上数量
（ｍ）

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／②
リスト
番号 名称・規格・仕様

入力セル



名　　　称

付属物施設工
大型標識
撤去新設 大型案内標識

N= 付属物施設工延長調書より = 1 箇所

カーブミラー
移設 カーブミラー

N= 付属物施設工延長調書より = 1 箇所

付属物施設工 計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式 数　 　量

1

1



位置

付属物施設工
大型標識
撤去新設 大型案内標識 左FNO. -5 - 10.3 1 箇所

カーブミラー
移設 カーブミラー 左 -5 - 15.6 1 箇所

備　　考
自 至

付属物施設工   延　長　調　書

名　　称 規　　格
測　　　　　点

数　　量

FNO.



集　計　表

名   称 単位 数   量

境界工

境界杭 材料計上有

N=11 本 11

N=2 基 2

N=2 基 2

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

境　界　工 新春日街道線

計          算           式



　8：00　～　17：00　

交通誘導員集計表

日付 勤務時間 誘導員必要数 人数

7月 　8：00　～　17：00　 22日*3人＝39人 66

282

51

60

66

39

日付 勤務時間 誘導員必要数 人数

11月 21：00　～　6：00　 5日*5人＝25人 25

合計 25

夜間工事

昼間工事

17日*3人＝51人

20日*3人＝60人

22日*3人＝66人

13日*3人＝39人

合計

11月 　8：00　～　17：00　

10月 　8：00　～　17：00　

9月 　8：00　～　17：00　

8月


