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L=40.0m

A=135.6㎡

曲          線          表

IP IA R A1 L D LC CL IP間距離 X座標 Y座標

S-BP 58.9650 -30430.5184 -50330.3376

IP.1 48-44-52 73.0000 33.0742 62.1092 105.7023 -30489.1012 -50337.0405

IP.2 51-45-28 75.0000 45.0000 27.0000 52.5495 21.5843 113.9176 97.8168 -30567.3804 -50266.0099

IP.3 19-49-32 85.0000 50.0000 29.4118 29.6196 58.8236 89.4230 -30663.8452 -50282.2171

IP.4 1-48-26 89.0983 -30751.8304 -50266.2461

IP.5 14-58-09 200.0000 26.2758 52.2524 74.3357 -30838.9507 -50247.5764

IP.6 1-57-00 45.5492 -30913.1929 -50251.3033

S-EP -30958.7362 -50252.0377

70.0000

50.0000

A2

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 標高値 杭　種

301(KBM) -30431.898 -50335.619 650.415 金属標

302(KBM) -30649.266 -50275.975 656.816 金属標

303(KBM) -30968.225 -50248.982 646.359 金属標

401 -30502.249 -50329.238 650.680 金属鋲

402 -30544.119 -50287.363 653.052 金属鋲

403 -30599.107 -50273.279 655.444 プラスチック杭

404 -30700.489 -50278.525 657.085 金属鋲

405 -30746.743 -50270.100 656.607 金属鋲

406 -30794.736 -50259.953 655.889 金属鋲

407 -30856.344 -50246.965 653.342 金属鋲

408 -30912.233 -50256.303 649.896 金属鋲

世界測地系(測地成果2011)基準点座標一覧表
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番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

縦断面図

(市)赤須町線　駒ヶ根市　原垣外

縦 断 面 図

IP.1
IA=48-44-52 IP.5

IA=14-58-09IA=51-45-28
IP.2

L=0.69L=20.08

IP.3
IA=19-49-32 IP.4

IA= 1-48-26
IP.6

IA= 1-57-00L=59.81 L=62.82 L=48.06
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41
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26

0.
11

TL=  33.074
CL=  62.109
SL=   7.143

R =  73.000
R =  75.000
CL= 113.917

A1= 45.000 A2= 70.000
L1= 27.000 L2= 65.333

R =  85.000
CL=  58.824

A1= 50.000 A2= 50.000
L1= 29.412 L2= 29.412

R = 200.000
TL=  26.276
CL=  52.252
SL=   1.719

下水道マンホール

嵩上H=-0.009

下水道マンホール

嵩上H=-0.005

下水道マンホール

嵩上H=-0.004

下水道マンホール

嵩上H=0.002

下水道マンホール

嵩上H=-0.018

下水道マンホール

嵩上H=-0.119

NTTマンホール

嵩上H=0.008

現道すり付け 現道

(株)ナカタ

V = 1 : 1 0 0 ( A 1 ロ ン グ )
H = 1 : 5 0 0 ( A 1 ロ ン グ )

H=1:500(A1L)
V=1:100(A1L)2/20

令和6年度(繰越)交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
歩道整備工事



S=1:50(A1)道 路 標 準 横 断 面 図

Co As

※　片勾配：計画区間内一定

下層路盤工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=19cm 凍上抑制層　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=15cm

路　盤　工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=10cm

表　層　工　（密粒度アスコン20F）　t=5cm

上層路盤工　（粒調砕石　M-40）　　 t=15cm

表　層　工　（開粒度ｱｽｺﾝ13）　　　 t=3cm

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

道路標準横断面図 1:50(A1)

自由勾配側溝300×500

歩車道境界ブロック(A種相当)

2.00% 2.00%2.00%

防草ブロック(PLガッター)
PLG-B200-H150-T150

路肩車道路肩
4000

7000

500 500
歩道
2000

（7）　舗装厚２

設　計　諸　元　表

舗　装　厚　決　定　根　拠

構造規格

幅員構成

設計速度

最小半径

勾　　配

地　　質

30 km/h

横断 縦断2.0％

交通量

現

工　種

縦断勾配

　幅　員

　路　面

１次
２次

（3）　各測点のCBR値

（6）　将来舗装計画

（5）　凍結深（4）　設計CBR値

施行年度

（2）　交通区分

況

アスファルト

NO.1 NO.2 NO.3 NO.4

設計CBR値より 設計CBR値より15 cmTA目標値 TA目標値

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

下層路盤工

計

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

計

下層路盤工

 5×1.00＝5.00

15×0.35＝5.25

19×0.25＝4.75

39cm     15.00

（1）　10年後の大型車１日１方向交通量

3

N3

- -

（7）　舗装厚１

0.47～8.80%

0.5～8.8%

第 3 種 5 級 観測　令和   　年　   　台/24h

計画　令和   　年　500　台/24h0.50+4.00+0.50+2.00=7.00m

75.0m

5.0～5.5 m

(想定)40以上100未満 台/24h

Z= 44 cm

 44×0.70＝31 cm

合　計 合　計

置換層

－cm凍上抑制層

置換層

凍上抑制層

48cm

87cm

0.91.1

市道赤須町線

市道赤須町線 市道1593号線
区間終点付近付替道路

2.00%

上層路盤工　（粒調砕石　M-25）　　 t=7cm

表　層　工　（密粒度アスコン20F）　t=4cm

ガードパイプ

※　片勾配：計画区間内一定

下層路盤工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=12cm

置　換　層　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=48cm

表　層　工　（開粒度ｱｽｺﾝ13）　　　 t=3cm

路　盤　工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=10cm

凍上抑制層　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=15cm

Gp-C-3E

250
車道

（7）　舗装厚２

設　計　諸　元　表

舗　装　厚　決　定　根　拠

構造規格

幅員構成

設計速度

最小半径

勾　　配

地　　質

横断

交通量

現

工　種

縦断勾配

　幅　員

　路　面

１次
２次

（3）　各測点のCBR値

（6）　将来舗装計画

（5）　凍結深（4）　設計CBR値

施行年度

（2）　交通区分

況

NO.1 NO.2 NO.3 NO.4

設計CBR値より 設計CBR値よりTA目標値 TA目標値

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

下層路盤工

計

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

計

下層路盤工

（1）　10年後の大型車１日１方向交通量

3

- -

（7）　舗装厚１

観測　令和   　年　   　台/24h

Z= 44 cm

 44×0.70＝31 cm

合　計 合　計

置換層

－cm凍上抑制層

置換層

凍上抑制層

48cm

0.91.1

市道1593線

計画　令和   　年　   　台/24h

第   種   級

全幅　=　3.00m

－ km/h

－　m    ～   %

   ～    m

土

   ％ 縦断     ～    %

N1 台/24h

 9 cm

 4×1.00＝4.00

 7×0.35＝2.45

12×0.25＝3.00

23cm      9.45

71cm

2.00%

3000

（7）　舗装厚２

設　計　諸　元　表

舗　装　厚　決　定　根　拠

構造規格

幅員構成

設計速度

最小半径

勾　　配

地　　質

横断 縦断

交通量

現

工　種

縦断勾配

　幅　員

　路　面

１次
２次

（3）　各測点のCBR値

（6）　将来舗装計画

（5）　凍結深（4）　設計CBR値

施行年度

（2）　交通区分

況

アスファルト

NO.1 NO.2 NO.3 NO.4

設計CBR値より 設計CBR値より15 cmTA目標値 TA目標値

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

下層路盤工

計

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

計

下層路盤工

 5×1.00＝5.00

15×0.35＝5.25

19×0.25＝4.75

39cm     15.00

（1）　10年後の大型車１日１方向交通量

3

N3

- -

（7）　舗装厚１

観測　令和   　年　   　台/24h

(想定)40以上100未満 台/24h

Z= 44 cm

 44×0.70＝31 cm

合　計 合　計

置換層

－cm凍上抑制層

置換層

凍上抑制層

48cm

87cm

0.91.1

市道1510線

第   種   級

計画　令和   　年　   　台/24h

－ km/h

－　m    ～   %

   ％     ～    %    ～    m

0.50+2.75+2.75+0.50=6.50m

6.50

0.50 2.75 2.75 0.50

0.30

区間終点取付道路
市道1510号線

1:
1.
5 1:1.0

(株)ナカタ

0.30

上層路盤工　（粒調砕石　M-40）　　 t=15cm

表　層　工　（密粒度アスコン20F）　t=5cm

下層路盤工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=19cm

歩道舗装・広場舗装
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置　換　層　（搬入土）　t=48cm
置　換　層　（搬入土）　t=48cm
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DL=650.00 ※１　電柱・架空線：計画区間全線
※２　上水道施設：計画区間全線
※３　下水道施設：起点～NO.8、市道0318号線Ｔ字路および終点部
※４　ＮＴＴ埋設施設：起点～NO.8および終点部
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FH=656.89

FH=656.59

FH=656.30

FH=656.00

FH=655.70

FH=655.30

FH=654.48

FH=653.97

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:100(A1)横断面図(3)
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0.9

0.9



2.8

5.3

2.8

5.6

2.8

5.4

5.3

5.3

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:100(A1)横断面図(4)

0.50 2.00 2.00 0.50

5.00

0.50 2.00 2.00 0.50

5.00

0.50 2.00 2.00 0.50

5.00

0.50 2.00 2.00 0.50

0.50 2.00 2.00 0.50

5.00

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

摺付 摺付

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

14.93

0.60

1:
1.
5 1:1.0

1:1.0

0.60

EL＝651.79

EL＝651.79

EL＝651.49

EL＝651.49

EL＝651.49

EL＝652.98

EL＝651.49
EL＝651.26

掘　削

ｍ

㎡ 4.3

床　掘

埋　戻

盛　土 0.0

1.0

0.4

5.8

㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 3.8

床　掘

埋　戻

盛　土 0.3

1.6

0.9

5.2

㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 3.9

床　掘

埋　戻

盛　土 0.1

1.1

0.5

5.5

㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 4.6

床　掘

埋　戻

盛　土 0.3

0.6

0.4

5.8

㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 6.6

床　掘

埋　戻

盛　土 0.3

0.6

0.6

5.8

㎡

㎡

㎡

不陸整正

2.5

0.3

0.6

0.6

5.8

掘　削 ㎡ 0.7

掘　削 ㎡ 11.4 4.9

NO19+8.00
～NO19+11.0 NO19+11.0

2.66
歩道舗装

5.00付替道路

歩道舗装

(株)ナカタ

1:
1.
5

S=1:100(A1)横断面図(4)

GH=651.57

DL=650.00

NO.19

GH=652.12

アスカーブ

As

畑

畑

ビニールハウス

DL=650.00

NO.19+9.5

As
畑

As

DL=650.00

DL=650.00

DL=650.00

NO.20

NO.20+10.96

EP

GH=650.97

GH=650.27

GH=649.89

田

As

畑

CoAs

アスカーブ

アスカーブ

田

桝

HPφ200
田

As As

巨石積

桝BOXW800H600

わらべうたの小径

FH=

FH=

水路底

As

VPφ150
VPφ150

As

車止

BF700

DL=650.00

DL=650.00

NO.18

EC.5

GH=653.31

GH=652.80

As

アスカーブ

畑

畑

果樹

As

アスカーブ

畑

畑

※１　電柱・架空線：計画区間全線
※２　上水道施設：計画区間全線
※３　下水道施設：起点～NO.8、市道0318号線Ｔ字路および終点部
※４　ＮＴＴ埋設施設：起点～NO.8および終点部
※５　NO.19+9.5断面：Ｌ側は付替道路中心線方向(ペーロケ)

NO.20+10付近横断暗渠

FH=653.32

FH=652.83

FH=652.15

FH=651.59

FH=650.97
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4.0

3.5

S=1:100(A1)

DL=650.00

DL=650.00

横断面図(5)

※１　電柱・架空線：市道1510号線
※２　上水道施設：市道1510号線
※３　下水道施設：市道1510号線
※４　市道1510号線：ペーロケ横断

P20.00(市道1510号線)

P40.00(市道1510号線)

GH=650.59
FH=650.59

As

As

Co

GH=651.58
FH=651.58

As

Co As

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:100(A1)横断面図(5)
EL＝651.49

EL＝651.791:1.0

1:
1.
5
EL＝651.26

0.50 0.50

6.50

2.75 2.75

0.50 0.50

6.50

2.75 2.75

0.30

1:
1.
5 1:1.0

EL＝651.79

EL＝651.49

掘　削

ｍ

㎡ 0.5

床　掘

埋　戻

盛　土 0.2

0.9

0.0

1.9

㎡

㎡

㎡

不陸整正

(株)ナカタ

掘　削

ｍ

㎡ 2.8

床　掘

埋　戻

盛　土 0.1

1.2

1.1

1.5

㎡

㎡

㎡

不陸整正

P8.00・P20.00
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構  造  図　(1)　

BFⅡ-300

調整モルタル(1:3)

基礎砕石(RC-40)

単位項　目 規　格 備　考数　量

BFⅡ-300

再生クラッシャーランRC-40基 礎 材 ｍ2

BF-300

ｍ3 0.09

t=10cm

5本

4.4

調整モルタル 1:3

ベンチフリューム300

50
BF(Ⅱ型)-300

300

400

50

2
0
0

2
4
0

4
0

3
0

1
0
0

440

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:10(A1)

10m 当り

数　量

1:3 ｍ3

歩車道境界ブロック(A)

名    称 規    格 単位

0.09

数量表

摘  要

4.82ｍ基礎砕石

調整モルタル

16.5本2次製品歩車道境界ブロック

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

1
00

20
28

8

430

480

15
0

歩車道境界ブロック（Ａ）

t=10cm

430

10m 当り

数　量

1:3 ｍ3

切下ブロックA

名    称 規    格 単位

0.09

数量表

摘  要

4.82ｍ基礎砕石

調整モルタル

16.5本2次製品

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

t=10cm

10m 当り

数　量

1:3 ｍ3

乗入ブロックA

名    称 規    格 単位

0.09

数量表

摘  要

4.82ｍ基礎砕石

調整モルタル

16.5本2次製品

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

t=10cm

切下ブロックA

乗入ブロックA

18-8-25BB

歩車道境界ブロックA種

10m 当り

数　量

ｍ3

名    称 規    格 単位

0.7

数量表

摘  要

5.32ｍ基礎砕石

コンクリート

16.5本歩車道境界ブロック

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

t=10cm

150 180 200

530

1
00

15
0

80

1
050

1
50

530

調整モルタル 1:3 ｍ3 0.02

歩車道境界ブロック(県基準型）

L4-B200-H100-T150

歩車道境界ブロック(県基準型）

6％

A種

鉄筋コンクリートU型側溝

PU3-300

鉄筋コンクリートU型側溝

PU1-240

10m 当り

数　量

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

0.07

数量表

摘  要

調整モルタル

9.95本PU3-30側　　溝

2
RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

基礎砕石 ｍ 4.4 t=10cm

鉄筋コンクリートU型側溝

16.5枚PC1-240側溝蓋

L=1.00

L=0.60

PU1-240

240

24
0

1
00

30

240

440

93 57 300 53 97

600

4
00

30
0

70
0

10
0

30

530

700

10m 当り

数　量

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

0.16

数量表

摘  要

調整モルタル

4.98本

2
RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

基礎砕石 ｍ 7.0 t=10cm

土留付U型側溝

19.9枚PC3-30側溝蓋

L=2.00

L=0.50

側　　溝 NFC-24-30

土留付U型側溝

300

30
0

10
0

30

290

560

構造図（1）

S＝1：10（A1)

(株)ナカタ

10m 当り 数量表

10m 当り

数　量

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

0.09

数量表

摘  要

調整モルタル

9.95個PU3-30

2
RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

基礎砕石 ｍ 5.6 t=10cm

鉄筋コンクリートU型側溝

19.9枚PC3-30側溝蓋

L=1.00

L=0.50

PU3-300

側　　溝
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番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:10(A1)

S=1:10(A1)構　造　図　(2）

t=10cm

1.0ｍ2

自由勾配側溝 B300H300用 本 5

コンクリート蓋 L=0.5m 枚 8

1枚L=1.0mグレーチング蓋

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB ｍ3 0.29

基礎コン型枠

摘  要

数量表

0.15

6.7

単位規    格名    称

自由勾配側溝300×300車道用

3ｍ18-8-25BB

ｍ基礎砕石
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

数　量

10m 当り

RC-40
2

自由勾配側溝300×300車道用

10
0

5
0

3
00

420

300

670

570

自由勾配側溝300×500歩道用

420

50
0

300

10
0

50
50

50

570

670

2
RC-40

10m 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

18-8-25BB ｍ3

自由勾配側溝300×500歩道用

名    称 規    格 単位

6.7

0.15

数量表

摘  要

基礎コン型枠

0.293ｍ18-8-25BB基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

グレーチング蓋 L=1.0m 枚 1

8枚L=0.5mコンクリート蓋

5本B300H300用自由勾配側溝

2ｍ 1.0

t=10cm

570

670

300

420

3
00

10
0

50

自由勾配側溝300×300歩道用

2
RC-40

10m 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

18-8-25BB ｍ3

自由勾配側溝300×300歩道用

名    称 規    格 単位

6.7

0.15

数量表

摘  要

基礎コン型枠

0.293ｍ18-8-25BB基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

グレーチング蓋 L=1.0m 枚 1

8枚L=0.5mコンクリート蓋

5本B300H300用自由勾配側溝

2ｍ 1.0

t=10cm

50

300

50
0

1
00

50

自由勾配側溝300×500横断用

2
RC-40

10m 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

18-8-25BB ｍ3

自由勾配側溝300×300横断用

名    称 規    格 単位

6.7

0.15

数量表

摘  要

基礎コン型枠

0.293ｍ18-8-25BB基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

グレーチング蓋 L=1.0m 枚 5

5本B300H500横断用自由勾配側溝

2ｍ 1.0

t=10cm

5
0

110 300 110

520

11
0

30
0

11
0

52
0

620

720

15
0

1
00

2
0

2
RC-40

10m 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

1：3 ｍ3

ボックスカルバート300×300

名    称 規    格 単位

7.2

0.10

数量表

摘  要

基礎コン型枠

0.623ｍ18-8-25BB基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

調整コンクリート

5本300×300ボックスカルバート

2ｍ 2.0

t=15cm

ボックスカルバート300×300 台付管Φ300

420

570

670

15
0

3
0

240

440

Φ
30
0

10m 当り

数　量

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

0.07

数量表

摘  要

調整モルタル

5本台付管Φ300管渠

2
RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

基礎砕石 ｍ 4.4 t=15cm

台付管Φ150

L=2.00

L=2.00

構造図（2）

(株)ナカタ
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擁 壁 工 構 造 図 (1)

21.54

653.09

H=
0.
90

NO2
+16

.84

0.48

0.
90

2.28

水路天端

水路天端

水路天端

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

10.62 8.04 0.60

NO4 KE2
-2 NO3

H=
1.
25

653.22

653.59

654.05

H=
1.
25

H=
1.
50

H=
1.
50

重力式擁壁(2)

正　面　図 S=1:50

1.25 1.90 3.90 4.90

11.95

NO1
7+1

2.2
5

NO1
7+9

.00

NO1
7

653.81

653.30

H=
0.

69 H=
1.

32

H=
1.

20

H=
0.

95 H=
0.

95

正　面　図 S=1:50

重力式擁壁(3)

2.34 5.22 1.31

8.87

NO1
7+1

2.2
5

NO1
8

NO1
8+1

.35

652.48 652.48

653.11

H=
0.

86

H=
0.

78

H=
1.

19H=
0.

69

重力式擁壁(4)

正　面　図 S=1:50

擁壁工構造図(1)

目地工

0.30

0.60

B+0.10

1.
25

1.
50

0.55

B

断　面　図 S=1:20

1:
0.
20

0.30

B

断　面　図 S=1:20

1:
0.
20

0.
69

0.
95

1.
20

1.
32

0.
10

0.56

B+0.10

断　面　図 S=1:20

0.30

2.
00

0.
69

0.
78

0.
86

1.
19

0.51

0.53

0.56

0.66

0.90

B+0.10

B

1:0.30

0.44

0.49

0.54

0.
15

0.
15

SGW46

SGW46

SGW82

図示(A1)

(株)ナカタ

654.05

654.05

5.10

NO1 NO0
+14

.90

H=
0.

90

H=
1.
00

断　面　図 S=1:20

SGW16

重力式擁壁(1)

正　面　図 S=1:50

B+0.10

B

0.
90

1.
00

0.61

0.65

0.20

0.
15

1:0.45

間詰コンクリート

間詰コンクリート

間詰コンクリート

0.05
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擁 壁 工 構 造 図 (2)

2500型

10ｍ 当り

数　量

マイ独楽 ｍ

18-8-25BB ｍ3

名    称 規    格 単位

30.00

1.66

数量表

摘  要

基礎コンクリート
2.00

基礎コンクリート

5.00個H=2200プレキャスト逆L型擁壁

2ｍ

2×3(6連)2層

逆L型擁壁工

水路高調整
コンクリ－ト

18-8-25BB

調整コンクリート
型　枠

ｍ3

2ｍ

0.53

1.00

型　枠

間詰砕石

余盛部砕石

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

ｍ3

ｍ3

11.6

4.0

調整モルタル 1：3 ｍ3 0.44

1500

1900

200200

10
00

水路天端

水路天端

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

NO
10

+2
.5
0

NO
10

KA
3-

2

NO
9

NO
8+

7.
15

擁壁天端計画高 658.40

2500 6490 13660 13350

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

36000

70 90 12
0

12
0

30

650990500

逆L型擁壁工展開図

擁壁天端高

0.
55

1.
21

1.
49 0.
89

0.
61

650.65
650.37

649.77
650.05

650.45

P4
5.
00

P4
0.
00

P3
3.
00

P2
0.
00

P8
.0
0

NO
20
+1
.9
0

NO
19
+1
7.
50

5.00 7.00 13.00 11.75 0.50 6.78 0.14 4.33

12.00 13.00 12.00 7.10 4.40

651.26

畦畔天端高 651.79

路面

重力式擁壁(6)

断　面　図 S=1:25

正　面　図 S=1:100

断　面　図 S=1:20

正　面　図 S=1:100

35.86

1

5 10
15

18

KA
.3

-2

NO
.9 NO

.1
0

1 46 0

14
60

18×2000=36000

H2200

NO
.8

+7
.1

5

NO
.1

0+
2.

50

平　面　図 S=1:100

18
0

20
20

22
00

1.
290.
88

1.
36

目地工目地工目地工

6.50 10.00 10.00 10.00

逆L型擁壁工　　L＝36.0ｍ

SGW82

545

30
～

12
0

20
20

22
00

10
0

0.
55

0.
61

0.
89

1.
21

1.
49

Ｂ

B+0.10

0.47

0.48

0.57

0.66

0.75

1:
0.
30

0.30

2.
00

0.90

0.
15

擁壁工構造図(2) 図示(A1)

(株)ナカタ

10
0 30

18
0

1460

1660

水路高調整コンクリート

余盛部砕石

間詰砕石 コマ基礎500型 

基礎コンクリート

500型6連　36基×2層＝72基　108.0m2
コマ基礎(トップベース工法)数量

3.27 0.67 11.62 6.45

22.01

NO1
8+4

.35

EC5 NO1
9

NO1
9+6

.45

650.99650.99

652.39

H=
0.
69

H=
1.
90

H=
1.
86

H=
1.

18

H=
0.

80

正　面　図 S=1:50

重力式擁壁(5)

目地工

H=
1.

45

11.00

1.
90

断　面　図 S=1:20

0.30

2.
00

0.90

B+0.10

B

0.
69

0.
80

1.
18

1.
86

0.51

0.54

0.65
1:0.30

0.86

0.87

0.
15

SGW82

間詰コンクリート
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S=1:50(A1)横 断 水 路 工 断 面 詳 細 図

P6.50(市道1510号線)

FH=656.11

P6.68(市道0317号線)

横断水路工
断面詳細図

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:50(A1)

650.48
650.30

649.46

VPΦ300台付管Φ300

L=6.3ｍ

L=3.1ｍ

NO5+14.40

DL=655

接続桝300×300×690
集水桝500×500（1）

ボックスカルバート300×300 L=5.3m

5.24

1.884%

656.10656.16

1.534%

集水桝500×500（2） 集水桝500×500（3）

656.92 656.98

NO
7+
10
.6
5

NO
7+
17
.9
5

セ
ン

タ
ー

か
ら

(右
）

6.
47
ｍ

セ
ン

タ
ー

か
ら

(右
）

7.
13
ｍ

DL=655
ボックスカルバート300×300 L=7.2m

4.930%

集水桝500×500（4）
集水桝600×1000
PC3-60蓋　2枚

0.
30

0.
15

12.419%

DL=650.00

(株)ナカタ
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S=1:20(A1)集 水 桝 工 構 造 図 (2)

集水桝工構造図(2)

6
5
0
.
4
8

6
5
0
.
3
0

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:20(A1)

15
0

50
0

15
0

80
0

150 500 150

800

700 150

850

150 700

850 150

90
0

230 340 130

30
0

20
0

150

900

400

150 600 150

900

1
50

10
00

15
0

13
00

700 150

850

150 700

850

15
0

70
0

85
0

70
0

15
0

85
0

150

14
00

160 340 200

33
0

34
0

3
30

33
0

34
0

3
30

370 330

30 200 370

42
5

20
0

75

30 200 370

7
5

20
0

42
5

160 340 200

単位項　目 規　格 数　量 備　考

再生クラッシャーランRC-40

コンクリート

型　　枠

桝　　蓋

18-8-25BB ｍ3

ｍ2

ｍ2

枚

基礎砕石

0.33

4.4

0.8 t=15cm

1グレーチング蓋　T-2細目

単位項　目 規　格 数　量 備　考

再生クラッシャーランRC-40

コンクリート

型　　枠

桝　　蓋

18-8-25BB ｍ3

ｍ2

ｍ2

枚

基礎砕石

0.56

5.1

1.4 t=15cm

2PC3-60 PU3-60用蓋

1000

1000

14
00

310 300 90

集水桝500×500（5）

集水桝500×500(5)　（1箇所当り）

集水桝600×1000(6)

集水桝600×1000(6)　（1箇所当り）

(株)ナカタ
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街渠桝工構造図

街渠桝工構造図

0.0295250 ㎡

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:10(A1)

歩車道境界ブロック(両面R-A・水抜きタイプ)

歩車道境界ブロック(両面R-A・水抜きタイプ)

15015 15

80

37
0

10
0

27
0

60
1
0

20
0

調整モルタル

コンクリート(18-8-25BB)

再生クラッシャーランRC-40

190

340

390

50

断面図

コンクリート

型　　枠

600

80

37
0

10
0

27
0

60
1
0

20
0

調整モルタル

コンクリート(18-8-25BB)

再生クラッシャーランRC-40

600

正面図

12
0

2
RC-40

10箇所 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

2.3

0.01

数量表

摘  要

0.183ｍ18-8-25BB

10個A種両面R水抜きタイプ

2ｍ 1.1

t=10cm

歩車道境界ブロック

境界ブロック

調整モルタル

※歩道乗入部の境界ブロックは乗入タイプとする

600

40
0

鋼製街渠桝200×600

2
RC-40

10箇所 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

名    称 規    格 単位

3.1

数量表

摘  要

10個200×600

t=10cm

鋼製街渠桝200×600

鋼製街渠桝

基礎砕石

10
0

700

600

1
95

1
95

400

400 100

44
0

50

1650

VU150 

1箇所当り

数　量名    称 規    格 単位

1

数量表

摘  要

2.0

1

歩車道境界ブロック

鋼製街渠桝

200×600

A種両面R水抜きタイプ

硬質塩化ビニル管

200×600鋼製街渠桝

歩車道境界ブロック

箇所

箇所

硬質塩化ビニル管 VU150 ｍ L=1.65m

街渠桝工

街渠桝工

削孔工 コンクリート削孔 1箇所 Φ150　ｔ＝6ｃｍ

S=1:10（A1）

(株)ナカタ

(株)ナカタ

(株)ナカタ
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市
道
15
89
号
線

池

車庫

車庫

蔵

住宅

住宅

ほこら
BF400

空家

車庫

車庫

住宅

ウッドデッキ

人工芝

水管橋

七
面
川

宮の前歩道橋

クスリのカツヤ

巨石積
巨石積

ビニール
ハウス

住宅
住宅

住宅

住宅

公共桝公共桝

看板

おすい

公共桝

車止

ガードレール

転落防止柵

住宅
住宅

納屋

巨石積

住宅

消火栓

消火栓

庭石

庭石

物置

物置

防球ネット

カーポート

長野県赤穂高等学校グランド

物置

蔵

ハウス

照明

照明

仮設フェンス

外灯

株式会社ヨウホク
倉庫

Co

物置

巨石積

Co

as

g

g

as

VS300
Co

Co

練習場

至 宮の前

外灯

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱
支柱

支柱

支柱

物置

物置
住宅

巨石積

公共桝

公共桝

人工芝

杉

モミジ

イチイ

イチイ

柿

栗

物置

as

as

as

g

g

As

g

g

柿

ぶどう

なし

BF
40
0

VS
30
0

VU
10
0

宮の前第1
ポンプ場

NTT電信線路

物置

g

物置

物置

なし

なし

VU100

VS
30
0

HP
30
0

特
車
30
0

HP 300

特車
300

上蓋式
360

Co

as

Co

g

g

g

市
道
15
89
号
線

市
道
03
17
号
線

市
道
15
96
号
線

ビニール

ハウス

ビニール

VP100

NTT

NTT

市
道
03
18
号
線

変電設備

フェンス

フェンス 看板

看板

物置

物置

車庫

照明

株式会社ヨウホク

第1工場

車止 車止

車止

住宅

ビニール

ハウス

擁壁

栗

ほこら

アスカーブ

ハウス

照明

照明

照明

株式会社ヨウホク

倉庫

as

小屋

g

g

As

As

第2工場

as

Co

Co

Co

巨石積
巨石積

わらべうたの小径

碑

VP
15
0

g

as

車止

車止

HP600

g

至 上赤須

基礎
支柱 支柱

支柱

支柱

自動販売機

ほこら

as

au KDDI

特
車
30
0

VS300

HP300

BF
20
0

車
U3
00

案内板

市
道
1593号

線

市
道

1
51

0
号

線

市
道
15
95
号
線

市
道

1
4
25

号
線

ビニール

BF
70
0

BO
X 
W8
00
H6
00

HP200

VP
15
0

ビニール

ハウス

HP8
00

小屋

桝

VP150×2

as

Co

NTT

650.45

650.42

650.22

650.31

650.35

650.35

650.36

647.91

647.94

649.76

649.84

650.63

650.18

648.30

649.60

649.90

649.74

650.38

650.57

650.51

650.25

650.22

649.43

649.90

649.81

649.37

649.99

650.20

648.96

648.87

648.70

648.58

649.18

649.30

649.51

650.35

647.53

649.77

648.57

649.34

649.16

649.89

651.19

650.72

650.95

651.94

651.56

650.75

650.25

650.78

651.60650.61

649.64

649.32

650.07

649.51

648.37

650.84

648.52

651.06

650.08

650.33

650.62

650.26

651.87

655.25

649.02

649.84

648.33

648.44

648.68

649.53

649.12

649.96

649.96

648.55

648.20

650.08

650.10

653.75

652.86

652.29

651.75

656.92

657.26657.33

657.88

654.90
655.56

655.54

655.82

656.88

654.68
653.84

653.23

653.88

654.31

654.20

654.94

652.40

653.04

653.43
653.84

650.15

652.95

653.60

654.18

654.64

654.16

654.71

655.14

655.68

655.55

656.09

656.26

655.75

655.29

656.74

656.48
656.25

656.50

655.77

655.67

656.49

655.72

655.77

655.32655.17

655.69

656.32

656.16

655.79

655.30

654.71

656.77
656.53

656.58
656.62

649.52

652.25

652.84

653.35

653.43

652.83
652.62

651.97

649.69

650.07

657.28

656.96

657.12

657.02

657.02

657.03

657.13

656.97

656.68

656.57

656.00

656.40

657.00

656.44
656.25

656.39656.59

656.68

656.61 656.74

656.87

656.90

658.31

658.30 658.27

658.29

658.26

656.65

656.78

656.88

657.26
656.76
658.31

656.96

657.15

657.26

657.16

657.24

656.54

657.64

656.90

657.12

656.51

656.71

658.18

658.32

658.10

658.14

658.48

658.45

658.47

658.44

656.60

656.95

650.63

650.41

649.60

656.92

657.26

657.33

656.90
658.26

656.69

656.97

657.16

658.26

657.24

657.59

656.54

656.24

655.50

655.55

655.82

655.56

655.75

656.78

656.39

656.57

656.37

656.00

656.19

656.58

656.90
656.88

656.89

656.95

656.73

655.98

656.00

655.88

655.75

655.59

657.19

656.04

655.93

655.84

655.77

655.55

654.71

655.15

655.42
655.63

655.70

655.24

654.45

654.87

654.27

654.73

655.02

655.20

654.56

654.98

655.18

655.37

655.66

655.36

654.77

655.14

653.72
652.81

651.69

651.46

651.47

651.35

654.62

654.78

654.39

654.36

654.00

654.78

653.01

652.97

653.41

652.82

652.27

652.20

652.94

653.46

654.25

651.46

651.97

649.15

647.94

648.43

647.33

646.86

646.33

646.81

645.53

644.05

649.92

649.96

650.20

646.92

647.92

642.77

641.48

641.89

643.25

644.59

645.17

644.04

644.15

645.68

647.40

646.18

645.51

644.30
644.37

658.18

658.44

658.32

655.62

652.64

651.64

650.78

647.22

648.12

649.54

649.49

649.60

649.70

649.24

649.17

649.06
648.38

649.93

649.81

650.38

650.26

650.61

651.57

651.48

646.17

646.60

649.25

638.80

648.93

656.75

651.73

652.19

652.54

652.82

651.51

652.42

652.27

650.10

649.88

649.60

649.56

652.18

650.65

CEK24-007

中電62フ073NTT原垣外幹20

中電63フ976NTT原垣外幹22

NTT原垣外幹22L

NTT原垣外幹22L2

NTT原垣外幹24

中電63フ983NTT原垣外幹24R1

NHK支1

中電63フ786
NTT原垣外幹29

NTT

ま

止

れ

止水栓

止水栓

止水栓

止水栓

仕切弁

仕切弁

仕切弁
仕切弁

仕切弁

空気弁

BF400

BF
40
0

中電63フ786

NTT原垣外幹29

中電63フ782

NTT原垣外幹30

中電63フ785

NTT原垣外幹31

中電63フ681
NTT原垣外幹32

NTT村沢込1

中電(不明)
NTT原垣外幹32R3

NTT原垣外幹34-1

中電63フ483
NTT原垣外幹32R5

NTT原垣外幹32R支4
中電63フ582

れ

ま

止

NTT原垣外幹32R4R
中電63フ584

仕切弁

仕切弁

止水栓

空気弁

止水栓

減圧弁

補償工事

補償工事

ペ
ー
ロ

ケ

301

401

S-BP

303

面積はCAD面計による

R6施工済み

R6施工済み

横断歩道消去

L=24.0m

路面記号
交差点指示

1箇所1箇所

路面記号
交差点指示

L=18.0m

横断歩道

外側線

L=20.0m

1箇所
交差点指示
路面記号

路面記号

横断歩道あり
2箇所

L=2.0×3＝6.0ｍ

停止線

横断歩道

L=25.5m

市
道
拡
幅
舗
装
工

A=
96

.5
㎡

外側線

歩道舗装工

外側線

本線舗装工

うち75.0ｍ

うち373.0㎡

うち128.0㎡

うち127.2ｍ

R7施工

R7施工

R7施工

R7施工

R7施工
R7施工

R7施工

R7施工

R7施工

R7施工

R7施工

R7施工

R7
施
工

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:500(A1)

歩道舗装工

P0.00

P20.00

P40.00

本線車道舗装工

A=61.4㎡

取付舗装工A

取付舗装工A

A=39.0㎡

取付舗装工A 取付舗装工A

舗装工・路面標示工平面詳細図 S＝1：500（A1）

路面記号

横断歩道あり

路面記号

横断歩道あり

路面記号
交差点指示

路面記号
交差点指示

路面記号

横断歩道あり停止線

2箇所

2箇所

2箇所

1箇所

1箇所

横断歩道

L=15.0m

横断歩道

L=29.2m

L=109.2m

外側線

L=153.8m

外側線

L=247.2m

L=160.2m

外側線

ゼブラ表示

L=29.6m

外側線

L=50.0m

外側線

81.91

L=91.0m

舗装工・路面標示工

付替道舗装工

広場舗装工

A=61.6㎡

A=47.0㎡

本線舗装工

取付舗装工

歩道舗装工

付替道舗装工

広場舗装工

凡　例

復旧舗装工

復旧舗装工
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番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:10(A1)

PU3-300 PU1-240(蓋付) BFⅡ-250PU1-240歩車道境界ブロック 土留付U型側溝 VS　300×300

集水桝(1) 集水桝(2) 集水桝(3) 集水桝(4)

HPΦ300 BOX300×300PU3-240

構造物撤去工構造図(1) S＝1：10（A1）

構造物撤去工

集水桝(5)

構造図(1)

(株)ナカタ

0.30
0.

30

a=0.134 ㎡

a=0.052 ㎡

0.
2
5

0.34

0
.1

5

0
.1

0
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a=0.024 ㎡

0.240.24
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24 0.

2
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0
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0
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0
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0
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0

a=0.223 ㎡

a=0.044㎡

a=0.031 ㎡

a=0.071 ㎡

0.30

0
.3
0

a=0.185 ㎡

a=0.072 ㎡

a=0.095 ㎡

0.24

0.
24

a=0.051

a=0.082㎡

0.90

0.
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0.
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0
.7

0

0
.5

5

0.60
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0.
60

0.
90

0
.7

0

0
.5

5

0.50
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0
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0

0
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0

0
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5

0
.7

0
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0.90

0.
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0.
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0
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0
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85

0.15 0.40 0.15

0.70

0.
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0.
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0.
5
8

0.
1
5

0
.6

0

0
.7

5

a=0.040 ㎡

0.60

開口部2箇所
開口部3箇所 開口部2箇所 開口部2箇所
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番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

構造物撤去工構造図(2)

構造物撤去工

SL

a=0.091㎡

13.00 13.00 10.30 2.50

38.80

P3
3.
00

P2
0.
00

P7
.0
0

NO
20
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50

L=38.8m石積基礎
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=0
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=1

.0

SL
=1

.3

SL
=0

.7

SL
=0

.6

練石積（2）展開図

石積基礎

S=1:100

構造図(2)

NO
10
+2

.5
0

NO
10 KA
3-
2

NO
9

NO
8+
7.

15

練石積（1）展開図
SL
=1
.6

SL
=1
.6

L=36.0m

L=36.0石積基礎

S=1:200

図示(A1)

(株)ナカタ
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安全施設工構造図（参考図）

2
RC-40

10箇所 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

名    称 規    格 単位

1.6

数量表

摘  要

10箇

t=5cm

車止めポール1式

GL

□400

□300

支柱Φ114.3×t4.5

5
0

ロックピン（南京錠付）

（Φ14貫通穴）

1
00

1
20

高輝度（黄色）

反射シート

頭部キャップ

（底板径）

サヤ管 Φ121

サヤ管フタ

サヤ管フタ

ロックピン

サヤ管

支  柱

Φ12×140・南京錠 25m/m

高耐食溶融めっき+静電粉体塗装

SUS

SUS

SPCC

STK400相当

溶融亜鉛めっき

頭部キャップ

品  名 材  質 摘  要

SGHC 亜鉛めっき＋静電粉体塗装

50
5
0

50
5
0

50
5
0

ダイヤモンドグレード反射シート（白）

S=1:10

8
00
±

10
φ

20
0±

5

セットピン（2本）

アンカーホール

セットピン（2本）

アンカーホール

ポスト：H800・高強度ポリウレタン

5
0±

2
50

1
10

±
2

視線誘導標H800

40
0

10
0

80
0

12
0
0

Φ125

Φ150

Φ133

S=1:10 S=1:20

φ114.3×4.5

1
40

0
8
00

22
0
0

15
0

15
0

3
00

S=1:20ガードパイプ 車止め固定式車止め可動式

CK-114HY-80D

コンクリート

型　　枠 4.8

0.3118-8-25BB ｍ3

2ｍ

菱形金網
φ3.2x50mm目

爪付胴縁 R付L40x40x3

鉄線 φ4

爪付胴縁 R付L40x40x3 主柱（VB） 主柱（VB）端柱 L65x65x6

S=1:20フェンス工Ｈ＝2.0ｍ

10ｍ 当り

数　量名    称 規    格 単位

数量表

摘  要

10ｍフェンス H=2.0ｍ

コンクリート

型　　枠 2.3

0.1418-8-25BB ｍ3

2ｍ

車止め可動式

フェンス工Ｈ＝2.0ｍ

1
50
0

75
0

2
25
0

45
0

250250

2000 2000

30
19

70

20
00

基礎　5個/10ｍ

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

サヤ管

反射テープ付
77±2

安全施設工構造図
（参考図）

図示(A1)

(株)ナカタ
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13
0

73
0

15
0

110

55

170

68
0

64
0

開
口

60
0*
13
0

150

１２０
ポール

挿入寸法

±
３

２
４
２

５８６±５

１
１
４

±
２

３３２ ±３

４
７

±
２

３ ４ ５

２

１

パッキン

SUS　M12×25
ボルト

スイッチ取付板

フタ
開口部

ｔ4.5
水切板

φ6丸棒

角度メモリ合針

2-M8×30アプセットビス

(角度調整用)

2-M8×35ボルト

(ポール/アーム押さえ用)

Ｍ８×３５ボルト

（抜け止め用）

3Pプラグハウジング

落下防止ワイヤー取付金具
落下防止ワイヤー

φ２．０×６００ｍｍ

水抜穴

ｔ4.5

※締付トルク…9.2～10.8N・m

ボックス内部

定格電圧/周波数 AC100V～240V/[50Hz/60Hz]

器具光束 10220lm

相関色温度 5000K(昼白色)

光源寿命 100,000時間

仕様  LED光源部　防水型(IP66)
保護等級

アダプタ部　防雨型(IP23)

質量 5.3kg

受圧面積(0°) 正面：0.04㎡　側面：0.039㎡

本体色 グレー(マンセル N7) 半艶

部番 部品名 材質 個数

① 本体 アルミダイカスト １

② アダプタ アルミダイカスト １

③ LEDモジュール アルミニウム(基板) ４ LED44pcs

④ レンズ ポリカーボネート ４ 透明

⑤ ガラスカバー １ 透明

型式 EWLF80-D44CS-GF-75

フッ素樹脂系粉体塗装

フッ素樹脂系粉体塗装

摘要

15
0

12
0

30
0

10
30
0 10
00
0

60
00

25
00

(ス
ト
レ
ー
ト

部
)

60
00

(テ
ー

パ
ー
部

)

15
00

(ス
ト
レ
ー
ト
部
)

75
0

250

300

25
0

30
0

110

17
0

28
0

19
0

25
00

10
0

10
0

30
0

10
0

60
0

20

10

10

φ175

φ175

φ75

φ75

2815

12
0

φ60.5

(アダプタ)

φ60.5

EWLF80-D44CS-GF-75
LED道路照明灯

(JIS　G3444　STK400　t4.0)

温間スピニングテーパー

SS400

片フックバンド

(下向き15°)(出幅40)
＃22ニップル溶接

(JIS　C8330)

(自動点滅器用)

開口部

φ１０×１５００
接地棒

M6×10(W2)(シンチュウ)
設置端子
M6タップ

3-M6タップ

ｔ4.5

FB 3*50

ねじ部メッキ

(3N,2W)
4-M24*600

(水平)(出幅30)

＃22カップリング

ZTTPA IA10.3B-S

４０°

開口部

φ6丸棒

φ15穴

灯具前方

(ウラ側)
φ15穴

(ね
じ
部
)

 表面処理: ネジ部は、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕上げ。

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

開口部詳細　S=1:7.5

照明柱　S=1:25 アダプタ詳細　S=1:5 スイッチ取付板詳細　S=1:5 アンカーボルト詳細　S=1:7.5

S=図示Ｌ Ｅ Ｄ 道 路 照 明 詳 細 図 (参 考 図 )

LED道路照明詳細図
(参考図)

適合ガイドラインタイプ：p、r、t

建設電気技術協会形式：KCE090-2C

照明灯詳細　S=1:7.5

強化ガラス(t4.0)

※　同等品以上を使用すること。

2.指定色：

記事

1.表面処理：溶融亜鉛メッキ(HDZT77)後、指定色塗装仕上げ

3.支柱(ポール)：参考重量 185kg/本

図示(A1)

(株)ナカタ

▽ＧＬ

700

1200

19
20

10
0

18
00

250

350

25
0

35
0

18
0

25

ｔ12.0

(M24)
4-φ30穴

φ150
穴

柱脚部詳細　S=1:7.5

W:□600mm H:1800mm
コンクリート基礎

歩
道
舗
装

t=
28

0

2352

1:
0.
31:0.3

600

掘
削
深

名称

型枠

コンクリート 18-8-40BB

規格 単位 数量 摘要

0.49

4.32

0.65

6.0

6.7

m2

m2

m3

m3

m3

基礎砕石 RC-40 t=100

床掘

埋戻

照明基礎工 1箇所当り数量表
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