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工事数量総括表

令和7年度（繰越）　本曽倉線道路改良工事 （　　　　0回変更）

単位 摘要

道路土工

式 1

掘削工

式 1

掘削 (土砂)

m3 40

盛土工

式 1

路床盛土

m3 40

残土処理工

式 1

土砂等運搬

m3 300

残土等処分 地山*1.2

m3 360

地盤改良工

式 1

置換工

式 1

置換 車道路床置換

m3 140

擁壁工

式 1

作業土工

式 1

床掘 (土砂)

m3 270

埋戻 転圧有

m3 130

基面整正

m2 30

大型ﾌﾞﾛｯｸ積工

式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ垂直擁壁(材料費)

式 1

垂直擁壁組立・設置

標準ブロック・L型金網 ｍ2 53

垂直擁壁組立・設置

根石ブロック ｍ2 12

垂直擁壁組立・設置

端部用金網 ｍ2 13

中詰砕石 標準ブロック

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m3 71

中詰砕石 根石ブロック

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m3 6

基礎砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=10cm ｍ2 30

基礎コンクリート

18-8-40BB　t=10cm ｍ3 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 5

数量（今回）数量（前回）

　事業区分 道路改良

　工事区分 改築

数量増減

工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格



工事数量総括表

令和7年度（繰越）　本曽倉線道路改良工事 （　　　　0回変更）

単位 摘要数量（今回）数量（前回）

　事業区分 道路改良

　工事区分 改築

数量増減

工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格

天端コンクリート

18-8-40BB ｍ3 4

小口止 コンクリート

18-8-40BB m3 1

小口止 普通型枠

（小口止に含まれる） m2 9

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート

18-8-40BB m3 3

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 普通型枠

m2 13

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート

18-8-40BB m3 7

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 普通型枠

m2 9

敷ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.1

伸縮目地 樹脂発泡体t=10mm

m3 7

あと施工ｱﾝｶｰ M12×70mm　L型金物含む

組 6

排水構造物工

式 1

作業土工

式 1

床掘 (土砂)

m3 140

埋戻 転圧有

m3 80

基面整正

m2 53

側溝工

式 1

自由勾配側溝 W300×H300 横断型

ｍ 12

自由勾配側溝 W300×H300　標準型

ｍ 6

側溝蓋 300 横断用

グレーチング 枚 6 12*(5/10)＝6

側溝蓋 300　縦断用

グレーチング 枚 1 6*(1/10)=0.6　≒1

側溝蓋 300　縦断用

Co蓋 枚 4 6*(8/10)=4.8　≒4

ｺﾝｸﾘｰﾄ間詰 18-8-25BB

m3 2

管渠工

式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1400×1400型

横断管渠 材料費 式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1400×1400型

横断管渠 設置 ｍ 18

SGP管 φ150mm

ｍ 5

導水路工

式 1

導流壁(重力式擁壁)

m3 2

平均高さ1.0m 基礎材無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し



工事数量総括表

令和7年度（繰越）　本曽倉線道路改良工事 （　　　　0回変更）

単位 摘要数量（今回）数量（前回）

　事業区分 道路改良

　工事区分 改築

数量増減

工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格

石積保護工

式 1

保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 3

型枠

m2 15

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1

角形ﾏﾝﾎｰﾙ

(点検口付き） 基 1

構造物取り壊し工

式 1

防護柵撤去工

式 1

防護柵撤去 ガードレール

Gｒ-ｃ-2B ｍ 32

構造物取壊し工

式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3 45

運搬処理工

式 1

殻運搬 ガードレール

現場発生品及び支給品運搬 ｔ 1

殻運搬 アスファルト

m3 8

殻運搬 無筋コンクリート

m3 45

殻処分 鉄くず

スクラップ t 1

殻処分 アスファルト

t 19

殻処分 無筋コンクリート

t 105

舗装版撤去工

式 1

舗装版破砕工

式 1

舗装版切断 アスファルト舗装版5cm

m 10

舗装版撤去 アスファルト舗装版5cm

m2 170

舗装工

式 1

作業土工

式 1

床掘 (土砂)

m3 130

舗装準備工

式 1

不陸整正

本線 m2 164

不陸整正

取付 m2 78

t=20cm

普通型枠



工事数量総括表

令和7年度（繰越）　本曽倉線道路改良工事 （　　　　0回変更）

単位 摘要数量（今回）数量（前回）

　事業区分 道路改良

　工事区分 改築

数量増減

工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格

アスファルト舗装工

式 1

下層路盤工 再生クラッシャラン0-40mm 車道

t=19cm m2 290

上層路盤工 粒調砕石0-40mm 車道

t=15cm m2 290

表層工 再生密粒度AS20f 車道

t=5cm m2 586

路盤工 再生クラッシャラン0-40mm 取付

t=15cm m2 22

表層工 再生密粒度AS20f 取付

t=5cm m2 78

防護柵工

式 1

路側防護柵工

式 1

ガードレール Gr-C-2B

新設 ｍ 21

防護柵基礎工

式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 種別C種

H=500型 ｍ 22

道路附属施設工

式 1

徒歩道整備工

式 1

徒歩道整備 不陸正整

W=1.0m m2 8

防草シート(土木シート) ポリエステル繊維

材料費 ｔ=0.19 m2 10

防草シート（土木シート）

設置 m2 10

砕石敷き 再生クラッシャランRC-40

ｔ=10ｃｍ m2 8

階段工

式 1

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

片側転落防止柵付き階段 階段　材料費 式 1

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

片側転落防止柵付き階段 手摺　材料費 式 1

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

片側転落防止柵付き階段 階段・手摺　設置 ｍ 6

区画線工

式 1

区画線工

式 1

区画線 (外側線) 白色 溶融式W=15cm

ｍ 360

区画線 (導流帯) 白色 溶融式W=45cm

ゼブラ表示 ｍ 33

境界工

式 1

境界杭 コンクリート境界杭

本 6

仮設工　

式 1

足場工

単管傾斜足場 掛m2 10

技術管理費

平板載荷試験 式 1



 計　算　書

名   称 単位 数   量

道路土工

　掘削工

　　掘削（土砂） 掘削(土砂)計算書より　V= m3 40

(砕石舗装)撤去平面図より　V=

撤去工（舗装版）控除　V=

取壊し工（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物）控除　V=

合　計 =

　盛土工

　　路床盛土 路床盛土計算書より　V= = m3 40

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

-8.4

36.3

41.1 40

道路土工

計          算           式

76.1

40

-44.5

13.1



 計　算　書

EC.5

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

小　計

合　計
計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

52.1

52.1 76.1

76.1

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

断面積

(m2)

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

道路土工

測　点
距離
(m)

掘　削

6.2 1.8 1.50 9.3 0.00 0.00

摘　 要断面積

(m2)

2.1

8.1 1.3 1.55 12.6 0.00 0.00

14.7 1.0 1.55 22.8 0.00 0.00

8.8 1.2 1.10 9.7 0.00 0.00

6.4 1.3 1.30 8.3 0.00 0.00

7.9 2.1 1.70 13.4 0.00 0.00



 計　算　書

EC.5

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

小　計

合　計
計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

断面積

(m2)

断面積

(m2)

道路土工

平均断面
積(m2)

7.9 0.0

6.4 0.0

8.1 0.0

8.8 0.0

14.7 0.0

6.2 0.0

15.8

0.0

1.8 2.85

0.00

0.0

0.90

体 積

(m3)

0.00 0.0 0.0 0.00

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

0.00 0.0 0.0 7.1

0.00 0.0

摘　 要測　点
距離
(m)

路肩盛土 路床盛土

0.0 0.00

0.0

0.0

0.0

0.00 0.0

0.00 0.0 0.0

0.00 0.0 3.9 1.95

18.2

41.152.1 0.0

41.152.1 0.0



土工配分図

掘削工

盛土

/ =

/ =

/ =

擁壁工 擁壁工

床掘り / = 埋戻し(転圧有)

- =

用排水構造物工 用排水構造物工

床掘り / = 埋戻し(転圧有)

残土処分集計

- =

舗装工

床掘り

計

＝

126.4

46.5

-9.4

-
9
.
4

133.3

132.1

140.8 94.3 46.5

132.1

84.9

148.1

274.5

133.3 0.9

274.5 148.1 126.4

84.9 0.9 94.3

畦畔及び取付 0.0 0.9 0.0

140.8

0.0

41.1

作
　
業
　
土
　
工

132.1

45.7

295.6

300

路床盛土 41.1 0.9

0.0

道
路
土
工

掘削 36.3 -9.4

36.3 45.7

45.7

路肩盛土 0.0 0.9 0.0

仮置き



 計　算　書

名   称 単位 数   量

置換工

置換 車道路床置換

別紙計算書よりA= = m3 140

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

地盤改良工

計          算           式

141.8 140



 計　算　書

EC.5

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

小　計

合　計
計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

測　点
距離
(m)

車道部
摘　 要断面積

(m2)

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

断面積

(m2)

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

3.3

地盤改良工　置換工

0.00

0.00

0.0014.7 2.7 3.00 44.1

8.8 2.4 2.55 22.4 0.00

6.2 2.4 2.40 14.9 0.00

8.1 2.7 2.55 20.7 0.00

0.00

0.00

0.00

6.4 2.8 2.75 17.6 0.00

7.9 2.8 2.80 22.1

0.00

0.00

0.052.1 141.8

0.0052.1 141.8



 計　算　書

名   称 単位 数   量

作業土工

床堀 床堀計算書より　V= + = m3 270

埋戻し 埋戻し計算書より　V= + = m3 130

基面整正 A= × = m2 30

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

0.0 133.3 133.3

1.3 23.00 30

擁壁工　作業土工

計          算           式

＜左＞ ＜右＞

0.0 274.5 274.5



 計　算　書

EC.5

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

小　計

合　計
計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

擁壁工　左　作業土工

測　点
距離
(m)

床　堀 埋戻し
摘　 要断面積

(m2)

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

断面積

(m2)

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

0.0 0.0

6.2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

8.1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

14.7 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

8.8 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

6.4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

7.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0

0.052.1 0.0

0.052.1



 計　算　書

NO.12+18.7

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

小　計

合　計
計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

4.2 1.7

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

擁壁工　右　作業土工

7.9 0.0

8.8 7.5

14.7 4.2

6.2 12.2

6.4 0.0

8.1 7.0

4.20

9.60

測　点
距離
(m)

床　堀 埋戻し
摘　 要断面積

(m2)

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

断面積

(m2)

61.7 1.7 1.70 25.0

5.85 51.5 4.8 3.25 28.6

77.8 4.6 4.50 36.5

9.85 61.1

0.0

3.50 22.4 0.0 2.30 14.7

0.00 0.0 0.0 0.00

4.4 4.60 28.5

133.352.1 274.5

133.352.1 274.5



 計　算　書

名   称 単位 数   量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ垂直擁壁 式 1

(材料費)

標準ブロック

N= = 個 105

L型金網 100型

N= = 個 32

L型金網 150型

N= = 個 36

L型金網 200型

N= = 個 37

根石ブロック110型

N= = 個 23

端部用金網 50型

N= = 枚 15

端部用金網 100型

N= = 枚 9

端部用金網 150型

N= = 枚 5

端部用金網 200型

N= = 枚 2

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

プレキャスト擁壁工 1式当り

計          算           式

105 105

37 37

32 32

36 36

23 23

15 15

9 9

5 5

2 2



 計　算　書

名   称 単位 数   量

中詰め材保護シート

L= = m 163

吸出防止シート W=1000mm t=10mm

A= = m2 15

垂直擁壁組立・設置 標準ブロック・L型金網

A= × × = m2 53

N= =

垂直擁壁組立・設置 根石ブロック

A= × × = m2 12

N= =

垂直擁壁組立・設置 端部用金網

A= × × =

A= × × =

A= × × =

A= × × =

= m2 13

中詰砕石 標準ブロック　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

V= = m3 71

中詰砕石 根石ブロック　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

V= = m3 6

基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　t=10cm

A= = m2 30

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

6.10

1式当り

計          算           式

プレキャスト擁壁工

0.5 1.0 105 52.5

163.0 163

15.0 15

0.5 0.5 15 3.8

105

0.5 1.0 23 11.5

23

0.5 1.9 2 1.9

0.5 0.9 9 4.1

0.5 1.4 5 3.5

6.1

合計 13.3

70.55 70.6

29.90 29.9



 計　算　書

名   称 単位 数   量

基礎コンクリート 18-8-40BB　　t=10cm

V= = m3 3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式

A= = (m2) (5)

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

V= = m3 4

（型枠・養生含む）

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

V= + + = m3 1

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式

A= + + = (m2) (9)

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

V= = m3 3

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 普通型枠

A= = m2 13

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

V= = m3 7

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 普通型枠

A= = m2 9

敷ﾓﾙﾀﾙ

V= = m3 0.1

伸縮目地 樹脂発泡体t=10mm

A= = m2 7

あと施工ｱﾝｶｰ M12×70mm　L型金物含む

N= = 組 6

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

0.12 0.1

6.92 7

12.80 13

6.67 7

9.20 9

6 6

計          算           式

3.22 3

プレキャスト擁壁工

4.60 4.6

2.99 3.0

4.00 4.00 1.30 9.3

0.43 0.44 0.21 1.1

4.39 4.4



〔垂直擁壁　コンクリートブロック個数〕
　割付図面より算出

標準ブロック       　H500×L1000×B370 105 個(m)(0.5m2)
水位ブロック(T35)　H500×L1000×B370 0 個(m)(0.5m2)

根石ブロック100型　H500×L1000×B1000 0 個(m)(0.5m2)
根石ブロック110型　H500×L1000×B1100 23 個(m)(0.5m2)
根石ブロック130型　H500×L1000×B1300 0 個(m)(0.5m2)
根石ブロック180型　H500×L1000×B1800 0 個(m)(0.5m2)

コーナーブロック　H500×L1000×B120 0 個(m)(0.5m2)
天端ブロック300型　H300×L1000×B70 0 個(m)(0.5m2)
天端ブロック500型　H500×L1000×B70 0 個(m)(0.5m3)

〔垂直擁壁　Ｌ型金網〕
　割付図面より算出

標準 100型　H500×L1000×B650 32 個(0.5m2)
150型　H500×L1000×B1150 36 個(0.5m2)
200型　H500×L1000×B1650 37 個(0.5m2)
250型　H500×L1000×B2150 0 個(0.5m2)
300型　H500×L1000×B2650 0 個(0.5m2)
350型　H500×L1000×B3150 0 個(0.5m2)

T-35 100型(T35)　H500×L1000×B650 0 個(0.5m2)
150型(T35)　H500×L1000×B1150 0 個(0.5m2)
200型(T35)　H500×L1000×B1650 0 個(0.5m2)
250型(T35)　H500×L1000×B2150 0 個(0.5m2)
300型(T35)　H500×L1000×B2650 0 個(0.5m2)
350型(T35)　H500×L1000×B3150 0 個(0.5m2)

〔垂直擁壁　端部金網〕
　割付図面より算出

端部金網 50型 　H500×B 500 15 枚
端部金網100型 　H500×B 900 9 枚
端部金網150型 　H500×B1400 5 枚
端部金網200型 　H500×B1900 2 枚
端部金網250型 　H500×B2400 0 枚
端部金網300型 　H500×B2900 0 枚
端部金網350型 　H500×B3400 0 枚

〔垂直擁壁　中詰材保護シート〕
　金網総延長（Ｌ型金網、端部金網）+Ｌ型金網の上下サイズ切り替わり箇所の延長

中詰材保護シート　幅600×厚さ0.5mm 163.0 m

〔垂直擁壁　吸出防止シート〕
　Ｌ型金網最上段延長
※吸出防止シートW=3mは1m+2mとして分けて計上幅1000×厚さ10mm 15.0 m 15.0 m2
※吸出防止シートの算出幅は標準断面図参照 幅2000×厚さ10mm 0.0 m 0.0 m2
　水位ブロック用

算式＝ （T35ブロック＋根石ブロック）×0.5＝ 幅 100×厚さ10mm 0.0 m 0.0 m2

合計 15.0 m2

　【　数 量 計 算 書 　】

垂直擁壁



〔垂直擁壁　中詰材 〕

　各Ｌ型金網規格　設定数値中詰材m3/m2数量より中詰材料算出

100型 0.82 (m3/m2) 算式＝ (100型m2数×0.82)+（150型m2数×1.32)+（200型m2数×1.82)

150型 1.32 (m3/m2) +（250型m2数×2.32)+（300型m2数×2.82)+（350型m2数×3.32)

200型 1.82 (m3/m2)
250型 2.32 (m3/m2) 規格 RC40-0 70.55 m3

300型 2.82 (m3/m2)
350型 3.32 (m3/m3)

〔垂直擁壁　根石ブロック中詰材 〕
　根石ブロック規格　設定数値中詰材m3/m2数量より中詰材料算出

根石ブロック100型 0.53 (m3/m2) 算式＝ (根石100型m2数×0.53) 規格

根石ブロック110型 0.53 (m3/m2) +(根石110型m2数×0.53) RC40-0

根石ブロック130型 0.53 (m3/m2) +(根石130型m2数×0.53)

根石ブロック180型 0.84 (m3/m2) +(根石180型m2数×0.84)= 6.10 m3

〔垂直擁壁 敷モルタル〕 規格 1：3

算式＝ （根石100個数×1.0×厚0.02）+（根石110個数×1.1×厚0.02）

+（根石130個数×1.3×厚0.02）+（根石180個数×1.8×厚0.02）=
0.51 m3

〔垂直擁壁 基礎コンクリート〕 規格 18-8-40BB

算式＝ （根石100個数×1.2×厚0.1)+（根石110個数×1.3×厚0.1)
+（根石130個数×1.5×厚0.1)＋（根石180個数×2.0×厚0.1)= 2.99 m3

〔垂直擁壁 基礎砕石〕 規格 RC40-0

算式＝ （根石100個数×1.2)+（根石110個数×1.3)

+（根石130個数×1.5)＋（根石180個数×2.0)= 29.9 m2

〔垂直擁壁 基礎コンクリート型枠面積〕
算式＝ （根石100個数+根石110個数+根石130個数＋根石180個数）×厚0.1×2= 4.6 m2

〔垂直擁壁　目地ロープ〕
算式＝ (標準ブロック+根石ブロック)×0.5＝ 64.0 m

〔垂直擁壁　特殊プレート〕
算式＝ (天端ブロック500型+天端ブロック施工列数)×2＝ 0 枚

　【　数 量 計 算 書 　】
垂直擁壁



〔垂直擁壁　伸縮目地〕
　割付図面数値より算出

天端伸縮目地
NO h(m) 断面(m2)

目地(1) 0.000 0.000
目地(2) 0.111 0.167
目地(3) 0.100 0.150
目地(4) 0.000 0.000
目地(5) 0.000 0.000
目地(6) 0.000 0.000

0.32 ∴伸縮目地(1)+～+伸縮目地(15)= 0.3 m2

〔垂直擁壁　天端コンクリート量〕 規格 18-8-25BB

　割付図面数値より算出

NO h1(m) h2(m) h1断面(m2) h2断面(m2) L(m) 体積(m3)
天端(1) 0.156 0.101 0.234 0.152 9.809 1.891
天端(2) 0.101 0.100 0.152 0.150 5.714 0.861
天端(3) 0.100 0.192 0.150 0.288 7.477 1.637

計 23.00 4.39

∴天端コン(1)+～+天端コン(30)= 4.39 m3

〔垂直擁壁　天端コンクリート型枠〕

　割付図面数値より算出

NO h1(m) h2(m) 前面(m2) 背面(m2) L(m) 面積(m2)
天端(1) 0.156 0.101 1.260 1.260 9.809 2.521
天端(2) 0.101 0.100 0.574 0.574 5.714 1.149
天端(3) 0.100 0.192 1.092 1.092 7.477 2.183

計 23.00 5.85

∴天端コン型枠(1)+～+天端コン型枠(30)= 5.9 m2

計

　【　数 量 計 算 書 　】
垂直擁壁

天端コンクリート量

天端コンクリート型枠面積



〔垂直擁壁　間詰コンクリート〕
　割付図面数値より算出

間詰Co(1) 18-8-40BB 0.50 1.30 6 0.244 1.46
間詰Co(2) 18-8-40BB 1.00 1.10 3 0.585 1.76
間詰Co(3) 18-8-40BB
間詰Co(4) 18-8-40BB

∴間詰Co(1)+～+間詰Co(10)= 3.22 m3

〔垂直擁壁　間詰コンクリート型枠〕
　割付図面数値より算出

間詰Co(1) 0.50 1.10 6 1.03 6.2
間詰Co(2) 1.00 1.10 3 2.20 6.6
間詰Co(3)
間詰Co(4)

∴間詰Co(1)+～+間詰Co(10)= 12.8 m2

　【　数 量 計 算 書 　】
垂直擁壁

規格
掘削高さ

H(m)
幅(根石
幅+0.2m)

箇所数
1箇所あた
りの体積
(m3/箇所)

体積
(m3)

型枠面積
(m2)

掘削高さ
H(m)

幅(根石
幅+0.2m)

箇所数
1箇所あた
りの面積
(m2/箇所)



 計　算　書

名   称 単位 数   量

作業土工

床堀 床堀計算書より　V= = m3 140

埋戻し 埋戻し計算書より　V= = m3 80

基面整正 × =

× =

× =

= m2 53

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

排水構造物工　作業土工

計          算           式

＜左＞

140.8 140.8

84.9 84.9

0.67 18.0 12.06

1.88 17.7 33.28ボックスカルバートA=

自由勾配側溝A=

計 53.40

角型マンホールA= 3.1 2.6 8.06



 計　算　書

BC.6

NO.13+15.0

NO.13+17.0

NO.14+1.0

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

NO.15+2.0

小　計

合　計
計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

摘　 要断面積

(m2)

平均断面積
(m2)

体 積

(m3)

断面積

(m2)

平均断面積
(m2)

体 積

(m3)

測　点
距離
(m)

床　堀 埋戻し

排水構造物工　左　作業土工

5.50 11.0

0.4 0.2

6.2 0.5 0.45 2.8

4.9 10.00 21.0

2.0 15.1 7.80 15.6 10.8

1.8

0.10 0.5

0.2 0.20 1.2

6.4 3.1 4.00 25.6 1.3 1.55 9.9

4.0 15.1 15.10 60.4 10.8 10.80 43.2

2.1 6.30 13.2

7.9 0.5 1.80 14.2 0.2 0.75 5.9

4.6 0.0 0.25 1.2 0.0

84.933.2 140.8

84.933.2 140.8



単位 数   量

延長計算書より　L=

体積=

m 12

m 6

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

平均底厚

0.05

0.05

自由勾配側溝　幅300型 集　計　表

名   称 計          算           式

自由勾配側溝

幅300型 18.01

0.27

形式 高さ 延長 Co体積

横断型 H300 11.91 0.18

標準型 H300 6.10 0.09



幅 型  延 長 等 一 覧

型式

　

標準型

横断型

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

H300NO.14+19.2 11.91 0.050 0.050 0.05 0.18

BC.6+2.5 NO.13+16.92 6.10 0.050 0.050 0.05 0.09 H300

NO.14+7.78

平均底厚 体積 高さ

自由勾配側溝 300

参考測点
延長
(m)

勾配コンクリートの計算 摘　 要

始点側 終点側
始点側
底厚

終点側
底厚

右側

左側

小　計 18.01 0.27



単位 数   量

側溝工

18-8-25BB

計算書より　V= = m3 1.6

プレキャスト 1400×1400型

函渠工割付参考図より　L= + = m 18

φ150

排水施設展開図より　L= = m 5

重力式擁壁　平均高さ1.0m　基礎材無し　均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し

18-8-40BB V= = m3 2

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

名   称 計          算           式

1.62 1.6

BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ

6.00 17.66

2.472 2

排　水　施　設 集　計　表

ｺﾝｸﾘｰﾄ間詰

SGP管

管渠工

4.50 5

導水路工

導流壁

11.66



単位 数   量

t=20cm SL=3.8m L=3.9m

18-8-40BB 空石積の保護、1割増しの体積を考慮

V= * * *

= = m3 3

普通型枠

V= * = = m2 15

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

排　水　施　設 集　計　表

名   称 計          算           式

石積保護工

保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

3.26 3

0.20 3.80 3.90 1.1

3.8 3.9 14.82 15

型枠



 体 積 計 算 書

ﾌﾞﾛｯｸ天端保護

　

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

間　詰　工

1.62合　計

右 0.90 0.30 6.00 1.62NO.13+15.0
ﾌﾞﾛｯｸ天端保

護

高さ・厚さ 長さ平均幅

参考測点 体積

(m3)
摘要

始点側 終点側

形状・寸法



土留擁壁工　計 算 書

擁壁高 前面勾配 背面勾配 天端幅 施工延長 目地設置数 基礎材 敷き幅 断面積 床均し 目地材 ｺﾝｸﾘｰﾄ体積 適　　　用

H N M W1 L ｎ 有無 W2 (W1+W2)/2*H 面積 n*断面積 A'*L

右岸側 0.50 0.30 0.00 0.200 無 0.350 0.138 0.00

1.51 0.30 0.00 0.200 2.00 1 無 0.653 0.644 1.003 0.64 0.782

1.00 0.30 0.00 0.200 0.500 0.350 0.00

1.11 0.30 0.00 0.200 1.20 1 無 0.533 0.407 0.620 0.41 0.454

左岸側 0.50 0.30 0.00 0.200 0.350 0.138 0.00

1.51 0.30 0.00 0.200 2.00 1 0.653 0.644 1.003 0.64 0.782

1.00 0.30 0.00 0.200 0.500 0.350 0.00

1.11 0.30 0.00 0.200 1.20 1 0.533 0.407 0.620 0.41 0.454

合　計 6.40 無 3.246 2.10 2.472

本体ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 2.472 m
3 型枠数量は標準歩掛に含まれるため省略 床均し面積 A= 3.25 m

2

基礎材面積 A= 0.00 m2 基礎材敷き厚t= 0 目地材面積 A= 2.10 m2

測　　点

又はブロック名称



集　　計　　表

単位 数   量

鉄蓋、斜壁、調整ﾘﾝｸﾞ等を含む N = 基 1

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

角形ﾏﾝﾎｰﾙ 1

マンホール

集水桝・マンホール工

名   称 計          算           式



集　計　表

単位 数   量

アスファルト t=5cm以下

舗装切断 舗装切断延長計算書よりL= = m 10

舗装盤撤去 アスファルト舗装版　t=5cm

舗装版撤去計算書よりA= = m2 170

殻運搬

アスファルトV= = m3 8

廃材処理 アスファルトG= * = t 19

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

8.4 8.4

8.4 2.30 19.3

名   称

撤去工

計          算           式

9.9 9.9

167.7 168



 延 長 計 算 書

　

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

摘要
始点側 終点側

t=5cm以下

1.9 余地

参考測点
延長
(m)始点側 終点側

舗 装 切 断

8.0 民家入口・道路

参考測点
延長
(m)

摘要

小　計 9.9 0.0



 体 積 計 算 書

　

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

合　計 8.39167.70

18.5NO.15+11.50 NO.16+10.00 CAD求積より

始点側 終点側 幅 長さ 厚み 面積

BC.6+1.87 EC.6

摘　　　要

14.3 0.05 126.00 CAD求積より6.30

体　積

2.090.05 41.70

舗装版撤去



 計　算　書

単位 数   量

L= + = m 32

ビーム　17.1ｋｇ/枚

Ｇ= × ÷ = ｔ

支柱　13.6kg/本

G= × ÷ = t

Ｇ= + = ｔ 0.5

控え35cm

撤去図より　A= * = m2 15

控え35+15cm

撤去図より　A= m2 74

管渠出口取壊し

V= + + = m3 2

ﾌﾞﾛｯｸ積(控え35cm） V= * =

ﾌﾞﾛｯｸ積(控え50cm） V= * =

管渠出口 V= =

合計 V= m3 45

G= * = t 105

0.490.220.27

防護柵撤去 32.0018.0014.00Gr-c-2B

2.19

44.51

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理

取壊し工

74.4

0.36

名   称

14.6313.30

37.20

2.35

5.12

1.10

0.50

104.6

計          算           式

74.4

0.84 0.99

練石積

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

ガードレール

2.19

44.51

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

14.63 0.35

2.19

鉄くず運搬・処分 17.1 100016.0

16.0 13.6 1000

0.27

0.22



計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ



 計　算　書

名   称 単位 数   量

作業土工

　床堀 置換え部の床掘り

床掘(土砂) 床掘計算書より　V= = m3 130

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

舗装工

計          算           式

132.1 130



 計　算　書

EC.5

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

合　計
計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

52.1 132.1

6.4 2.3 2.30 14.7

7.9 2.8 2.55 20.1

6.2 2.6 2.40 14.9

8.1 2.3 2.45 19.8

14.7 2.5 2.85 41.9

8.8 2.2 2.35 20.7

3.2

摘　 要断面積

(m2)

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

断面積

(m2)

平均断面
積(m2)

体 積

(m3)

舗装工　作業土工

測　点
距離
(m)

床　掘



 計　算　書

名   称 単位 数   量

舗装準備工

不陸整正　　 (本線下面）

別紙計算書よりA= = m2 164

不陸整正　　 (取付舗装下面）

別紙計算書よりA= = m2 78

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

舗装工

計          算           式

164.1 164

78.4 78



 計　算　書

EC.5

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

小　計

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

6.2 2.6 2.60 16.1

不陸整正

取付舗装部
摘　 要幅

(m)
平均幅
(m)

面 積

(m2)

幅
(m)

平均幅
(m)

14.7 3.9

8.1 0.0 1.30 10.5

面 積

(m2)

測　点
距離
(m)

車道路床部

4.00 58.8

8.8 2.6 3.25 28.6

4.1

7.9 5.1 4.65 36.7

6.4 4.2 2.10 13.4

52.1 164.1



 計　算　書

CAD求積部

取付舗装①

取付舗装④

取付舗装⑤

取付舗装⑥

小　計

合　計
計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

不陸整正

測　点
距離
(m)

車道路床置換部 取付舗装部
摘　 要幅

(m)
平均幅
(m)

面 積

(m2)

幅
(m)

平均幅
(m)

面 積

(m2)

14.5

7.7

14.5

41.7

78.40.0 0.0

52.1 164.1 78.4



 計　算　書

名   称 単位 数   量

アスファルト舗装工

下層路盤工 再生クラッシャラン　0-40mm　t=19cm 車道

別紙計算書よりA= = m2 290

上層路盤工 粒調砕石0-40mm　t=15cm 車道

別紙計算書よりA= = m2 290

表層工 再生密粒土AS２０ｆ　t=5cm 車道

別紙計算書よりA= = m2 586

路盤工 再生クラッシャラン　0-40mm　t=15cm 取付④⑤

A= + = m2 22

表層工 再生密粒土AS２０ｆ　t=5cm 取付①④⑤⑥

A= + + m2 78

+ =

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

14.5

78.4

14.5

14.5

7.7

7.7

41.7

舗装工

計          算           式

290.1 290

22.2

290.1 290

586.4 586



 計　算　書

測　点

EC.5

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

合計

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

車道舗装面積(下層)

距離(m) 幅員(m) 平均幅員 面 積(m
2
) 摘       要

5.37

14.7 5.77 5.57 81.9  

8.8 5.75 5.76 50.7  

6.1 5.75 5.75 35.1  

8.0 5.75 5.75 46.0  

0.0 5.34 5.55 0.0  

6.4 5.34 5.34 34.2  

5.5 5.34 5.34 29.4  

2.4 5.29 5.32 12.8  

51.9  290.1  



 計　算　書

測　点

EC.5

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

合計

8.8 5.75 5.76 50.7  

車道舗装面積(上層)

距離(m) 幅員(m) 平均幅員 面 積(m
2
) 摘       要

5.37

14.7 5.77 5.57 81.9  

0.0 5.34 5.55 0.0  

6.4 5.34 5.34 34.2  

6.1 5.75 5.75 35.1  

8.0 5.75 5.75 46.0  

5.5 5.34 5.34 29.4  

2.4 5.29 5.32 12.8  

51.9  290.1  



 計　算　書

測　点

BC.5

SP.5

EC.5

NO.13

BC.6

NO.13+15.0

SP.6

SP.6

NO.14+9.5

EC.6

NO.15+2.0

NO.15+11.5

NO.15+11.5

NO.16

NO.16+10.0

合計

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

6.30

10.1 6.56 6.43 64.9  

車道舗装面積(表層)

距離(m) 幅員(m) 平均幅員 面 積(m
2
) 摘       要

14.7 5.77 5.57 81.9  

8.8 5.75 5.76 50.7  

4.5 6.34 6.45 29.0  

5.7 5.37 5.86 33.4  

0.0 5.34 5.55 0.0  

6.4 5.34 5.34 34.2  

6.1 5.75 5.75 35.1  

8.0 5.75 5.75 46.0  

4.6 5.06 5.18 23.8  

8.8 4.63 4.85 42.7  

5.5 5.34 5.34 29.4  

2.4 5.29 5.32 12.8  

8.5 5.34 5.19 44.1  

10.0 5.70 5.52 55.2  

0.7  4.62 4.63 3.2  

0.0 5.03 4.83 0.0  

104.8  586.4  



集　計　表

名   称 単位 数   量

路側防護柵工

ガードレール Gr-C-2B 新規設置

L= ｍ 21

防護柵基礎工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 種別C種　H=500型

L= ｍ 22

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

21.0

22.0

計          算           式

防護柵工



 計　算　書

測点（始点）

NO.13

合　計

測点（始点）

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

測点（終点） 距離(m) 設置箇所名 本数

21.0 合　計 0.0

SP.6 21.0

測点（終点） 距離(m) 測点（始点） 測点（終点） 距離(m)

ガードレール　Gr-c-2B ガードレール　Gr-c-4E

防護柵工



集　計　表

名   称 単位 数   量

徒歩道整備工

徒歩道整備 W=1.0m 砕石舗装（防草対策を含む）

L= ｍ 8

不陸整正

　 A= × = ㎡ 8

防草シート（土木シート）材料費

A= × = ㎡ 10

防草シート（土木シート）設置

A= × = ㎡ 10

再生クラッシャラン　ｔ＝10ｃｍ

　 A= × = ㎡ 8

階段工

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　片側転落防止柵付き階段

L= ｍ 6

境界工

境界杭 ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭

N= 本 6

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

8.0 1.2 9.6

8.0 1.0 8.0

8.0 1.2 9.6

8.0

道路付属施設

計          算           式

6

6.3

8.0 1.0 8.0



集　計　表

名   称 単位 数   量

区画線

・外側線　実線白色　溶融式　W=150mm

別紙計算書より Ｌ＝ ｍ 360

・導流帯　実線白色　溶融式　斜線W=450mm

①　斜線　ゼブラ 展開図よりL=

斜線　　L= = ｍ 33

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

33.10

33.1 33.10

区画線工

計          算           式

362.70



 計　算　書

測点（始点）

BC.5

EC.6

SP.1+10.85

小　計

測点（始点）

合　計

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

測点（終点） 距離(m) 測点（始点） 測点（終点） 距離(m)

外側線（左） 外側線（右）

距離(m)測点（終点）

86.6

NO.16+10 33.5 NO.15+11.5 NO.17 28.5

NO.7+8.3 124.9 EC.1+1.6 NO.2+11.00 18.4

NO.14+16 70.8 BC.5 NO.15+11.5

合　計

133.50

外側線合計 362.70

229.2 小　計

区画線

距離(m) 測点（始点） 測点（終点）



区画線工数量計算表 平成30年1月1日以降適用版

区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

1 ペイント式　加熱式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 360 3,000 0.12 5.17 - 931 360 外側線

69 溶融式　ゼブラ　45ｃｍ　供用区間 33 450 0.0733 5.17 - 85 33 ゼブラ

0.1933

設計計上数量（ｍ）

計

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／② α

設計計上数量（ｍ）
リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／②

入力セル



集　計　表

名   称 単位 数   量

足場工

単管傾斜足場
石積保護工

V= * =

掛㎡ 10

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

3.8 3.9 14.82

計 14.82

仮設工

計          算           式



 計　算　書

名   称 単位 数   量

自由勾配側溝 W300×H300型 （防音タイプ横断型）

L= m 10.0

勾配コンクリート 18-8-25BB 底厚平均値は集計表より

V= × × = m3 0.2

基礎コンクリート 18-8-25BB

V= × × = m3 0.6

基礎材 再生クラッシャラン0-40 t=15cm

A= × = m2 6.7

型　枠 A= × × = m2 2.0

グレーチング蓋 W300用　L=1.00m 車道用ボルト止め

枚 5

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

20.10 10.00 2.00

(10m当り）

計          算           式

0.57 0.10 10.00 0.570

10.00

0.30

自由勾配側溝　W300　(横断型）

0.05 10.00 0.150

0.67 10.00 6.70



 計　算　書

名   称 単位 数   量

自由勾配側溝 W300×H300（防音タイプ標準型）

L= m 10.0

勾配コンクリート 18-8-25BB 底厚平均値は集計表より

V= × × = m3 0.2

基礎コンクリート 18-8-25BB

V= × × = m3 0.3

基礎材 再生クラッシャラン0-40 t=10cm

A= × = m2 6.7

型　枠 A= × × = m2 1.0

グレーチング蓋 W300用　L=1.00m 車道用

10m毎　1枚 枚 1

コンクリート蓋 W300用　L=0.50m 車道用

N=(10.0/2.0-1)*2=8 枚 8

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

2 1.00

0.67 10.00 6.70

(10m当り）

10.00 0.150

0.57 0.05 10.00 0.285

自由勾配側溝　W300　(標準型）H300

0.05 10.00

計          算           式

10.00

0.30 0.05



 計　算　書

名   称 単位 数   量

プレキャスト W1400×H1400型

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L= m 10.0

調整モルタル １：３BB

V= × × = m3 0.3

基礎コンクリート 18-8-40BB

V= × × = m3 2.7

基礎材 再生クラッシャラン0-40 t=10cm

A= × = m2 18.8

型　枠 A= × × = m2 3.0

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

(10m当り）

計          算           式

1.88 10.00 18.80

0.15 10.00 2 3.00

10.00

1.68 0.02 10.00 0.336

1.78 0.15 10.00 2.670

横断管渠 1400×1400型



 計　算　書

名   称 単位 数   量

角形ﾏﾝﾎｰﾙ本体 外寸1800×1800×2700

マンホール鉄蓋φ600mm（受け枠含む） 式 1

調整金具 H25mm

調整リングφ600mm×H50mm

斜壁φ600mm

スラブ（頂版）

直壁H1500mm

管取付壁H1500

基礎コンクリート 18-8-40BB

V= × × = m3 0.8

基礎材 再生クラッシャラン0-40 t=15cm

A= × = m2 8.1

型　枠 A= × ×

+ × × = m2 1.1

計算書記載例　算術演算子　(+)加算　(-)減算　(*)乗算　(/)除算　(^)べき乗　：単位(m)ﾒｰﾄﾙ　(m2)平方ﾒｰﾄﾙ　(m3)立法ﾒｰﾄﾙ　(kg)ｷﾛｸﾞﾗﾑ

(1式当り）

計          算           式

2.60 0.10 0.806

0.10 2

1.14

3.10

3.10 2.60 8.06

3.10

角形マンホール

2.60 0.10 2



（交付金）1R8本曽倉線 （交付金）

数量計算書

名称 計算式 単位 数量

管路土工 ＝ 1 式 1

管路掘削 １式 ＝ 1 式 1

管路掘削 0.28 ＝ 28.7 ｍ３ 29

管路埋戻 １式 ＝ 1 式 1

管路埋戻（発生土） 0.28 ＝ 19.4 ｍ３ 19

管布設工 ＝ 1 式 1

硬質塩化ビニル管 φ200 ＝ 1 式 1

硬質塩化ビニル管

設置工 φ200 ＝ 15.10 ｍ 15

可とう継手 φ200 ＝ 2 個 2

埋設標識テープ ＝ 14.95 ｍ 15

ヤリトリ継手 φ200 ＝ 2.00 ｍ 2

管基礎工 ＝ 1 式 1

砂基礎工 ＝ 4.98 ｍ３ 5

洗浄砂 4.98 * 1.26 ＝ 6.27 ｍ３ 6

保護砂工（良質土） 0.28 ＝ 2.64 ｍ３ 3

管路土留工 ＝ 1 式 1

たて込み簡易土留 ＝ 1 式 1

0.28

建込み工 H= (1.89) ＝ 16.0 ｍ 16



（交付金）2R8本曽倉線 （交付金）

数量計算書

名称 計算式 単位 数量

引抜き工 H= (1.89) ＝ 16.0 ｍ 16

12.8

たて込み簡易土留機
材賃料（1.5～2.0） H= (1.89) L= 16.0 A= 60.48 d= 1.21 ＝ 1 式 1

1/2 30 1 0

修理費及び損耗費 1/2 * 16 / 30 + 1 ＝ 0.7

60 0

1.89 * 60 * 0.7 * 1 ＝ 79 ㎡

マンホール工 ＝ 1 式 1

組立マンホール工 ＝ 1 式 1

組立１号マンホール工 本管　M3 ＝ 1 式 1

マンホール鉄蓋 T-25 竜東中部仕様 ＝ 1 組 1

調整金具　45 ＝ 1 組 1

調整リング　10 ＝ 1 組 1

斜壁　45 ＝ 1 組 1

躯体　120 ＝ 1 組 1

底盤　１号 ＝ 1 組 1

組立マンホール工 深さ≦3m ＝ 1 箇所 1

底部工（インバート打設） ＝ 1 箇所 1

削孔　 φ200 ＝ 1 箇所 1

組立１号マンホール工 仮設MH ＝ 1 式 1

調整金具　25 ＝ 1 組 1



（交付金）3R8本曽倉線 （交付金）

数量計算書

名称 計算式 単位 数量

調整リング　5 ＝ 1 組 1

斜壁　30 ＝ 1 組 1

躯体　180 ＝ 1 組 1

底盤　１号 ＝ 1 組 1

組立マンホール工 深さ≦3m ＝ 1 箇所 1

底部工（インバート無し） ＝ 1 箇所 1

削孔　 φ150 ＝ 1 箇所 1

付帯工 ＝ 1 式 1

既設管撤去 VUφ200 ＝ 15.10 ｍ 15

M3

既設人孔撤去 1号MH ＝ 1 箇所 1

仮設人孔撤去 1号MH ＝ 1 箇所 1

Con塊運搬 ＝ 1.1 ｍ３ 1.1

二次製品Coｎ

廃材処理費 1.1 * 2.5 ＝ 2.75 ｔ 2.8

任意仮設 ＝ 1 式 1

CR501DWS-F50同等品以上

仮設ポンプ機器費 本管切り回し2台、仮設MH2台 ＝ 4 台 4

圧送管材料費 50A ＝ 1 式 1

水道用硬質塩化ビニル管

90°エルボ　TS　50A ＝ 4 個 4

水道用硬質塩化ビニル管

バルブソケット　TS　50A ＝ 4 個 4



（交付金）4R8本曽倉線 （交付金）

数量計算書

名称 計算式 単位 数量

水道用硬質塩化ビニル管

ソケット　TS　50A ＝ 8 個 8

硬質塩化ビニル管

VP　50A ＝ 12 m 12

仮設ポンプ設置・撤去 ポンプ4台、圧送管設置含む ＝ 1 式 1

露出排水管設置 VUφ150 ＝ 91 m 91

露出排水管撤去 VUφ150 ＝ 91 m 91

60日

敷鉄板賃料 22×1524×3048 ＝ 23 枚 23

土のう ＝ 118 袋 118

支保工 ＝ 6 空ｍ3 6

積上げ運搬費 ＝ 1 式 1

たて込み簡易土留工 ＝ 1 式 1

機材質量 Ｈ＝ 1.89 ｍ ＝ 12.0 ｔ 12.0

敷鉄板運搬費 ＝ 1 式 1

ｔ/枚 枚数

機材質量 0.80 × 23 ＝ 18.4 ｔ 18



Ver.2007.4

8
区分 交付金
流出管 流入管１ 流入管２ 流入管３
管種 管底高 管種 管底高 計画 管種 管底高 計画 管種 管底高 計画

1 M3 1号 T-25 1.73 インバート打設 VUφ200 645.909 VUφ200 645.919
2 仮MH 1号 2.10 インバート無し VUφ150
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

組立マンホール数量表
年度
箇所名 本曽倉線

人孔
番号

人孔
種類

鉄蓋
種類

人孔深さ
　　　ｍ

インバート
の施工


