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安全施設工構造図（参考図）
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構造物撤去工平面図
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擁壁工構造図（1）　　【重力式擁壁】

大型ブロック積擁壁工 裏込砕石展開図

大型ブロック積擁壁工構造図

大型ブロック積擁壁工 展開図

大型ブロック積擁壁工 割付図
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IP IA R A1 L D LC CL IP間距離 X座標 Y座標
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301(KBM) -30431.898 -50335.619 650.415 金属標

302(KBM) -30649.266 -50275.975 656.816 金属標
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403 -30599.107 -50273.279 655.444 プラスチック杭

404 -30700.489 -50278.525 657.085 金属鋲

405 -30746.743 -50270.100 656.607 金属鋲

406 -30794.736 -50259.953 655.889 金属鋲

407 -30856.344 -50246.965 653.342 金属鋲

408 -30912.233 -50256.303 649.896 金属鋲

世界測地系(測地成果2011)基準点座標一覧表

歩車道境界ブロックＡ

NO
17

自由勾配側溝300×500歩道用

自由勾配側溝300×500（横断用）

歩車道境界ブロックＡ

（こま基礎付）逆Ｌ型擁壁工

フェンス工（Ｈ＝2.0ｍ）

ベンチフリューム300（BFⅡ-300）

自由勾配側溝300×500歩道用

R7(繰)施工済み L=59.9ｍ

R7(繰)施工済み L=41.0ｍ

R7(繰)施工済み L=16.0m

A=198㎡ R7(繰)施工済み

R7(繰)施工済み L=34.4m

R7(繰)施工済み L=36.0m

R7(繰)施工済み L=36.0m

自由勾配側溝300×500歩道用 R7(繰)施工済み L=66.5m

R7(繰)施工済み L=55.2m

NO
8+

10
.0

0付
近

NO
11

付
近

NO
12

付
近

切下ブロックA

 L=4.2ｍ R7施工済み

乗入ブロックA

L=1.2ｍ

(うち0.6ｍ R7施工済み)

約10ｍ間隔に設置

街渠桝工（1式）

 L=3.0ｍ

乗入ブロックA

切下ブロックA

L=1.2ｍ
乗
入
ブ
ロ
ッ
ク
A

切
下
ブ
ロ
ッ
ク
A

L=
0.
6ｍ

 L
=2
.7
ｍ L=2.7ｍ

乗入ブロックA
切下ブロックA

L=0.6ｍ乗入ブロックA

切下ブロックA

L=0
.6ｍ

約10ｍ間隔に設置

 R7(繰)施工済み

R7(繰)施工済み n=9箇所

R7(繰)施工済み

R7
(繰

)施
工
済
み

街渠桝工（1式） R7(繰)施工済み ｎ＝6箇所

R7(繰)施工済み

 L=
4.8

ｍ
R7(

繰)施
工済み

R7(繰)施工済み

乗入ブロックA L=12.0ｍ

切下ブロックA

L=1.2ｍ

NO
10
+9
.6
0

NO
12
+1

7.
60

視線誘導標示 土留付U型側溝

塩化ビニル管VUΦ250

集水桝500×500（4）

歩車道境界ブロックＡ L=5.2m

L=1.5m

L=4.0m自由勾配側溝300×300車道用

本線車道舗装工

R7(繰)施工済み L=48.0m

A=818㎡ R7(繰)施工済み

R7(繰)施工済み

8箇所

R7(繰)施工済み

R7(繰)施工済み

R7(繰)施工済み

R7(繰)施工済み

1箇所

歩
車
道
境
界
ブ
ロ
ッ
ク
Ａ

R7(繰
)施

工
済
み
 L=7.2m

車止め固定式

R7(繰)施工済み 5箇所

車止め固定式
R7(繰)施工済み 3箇所

歩道舗装工 A=128.0㎡ R7施工済み

歩道舗装工

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

平面図 1:500(A1)

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

(株)ナカタ

歩道整備工事
令和８年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
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R8施工　L=160.0ｍ

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

縦断面図

(市)赤須町線　駒ヶ根市　原垣外

縦 断 面 図

IP.1
IA=48-44-52 IP.5

IA=14-58-09IA=51-45-28
IP.2

L=0.69L=20.08

IP.3
IA=19-49-32 IP.4

IA= 1-48-26
IP.6

IA= 1-57-00L=59.81 L=62.82 L=48.06

-2
.0

0

-2
.0

0

+2
.0

0

0.
09

0.
34

0.
43

0.
50

0.
23

0.
37

0.
50

0.
50

0.
41

0.
26

0.
11

TL=  33.074
CL=  62.109
SL=   7.143

R =  73.000
R =  75.000
CL= 113.917

A1= 45.000 A2= 70.000
L1= 27.000 L2= 65.333

R =  85.000
CL=  58.824

A1= 50.000 A2= 50.000
L1= 29.412 L2= 29.412

R = 200.000
TL=  26.276
CL=  52.252
SL=   1.719

下水道マンホール

嵩上H=-0.009

下水道マンホール

嵩上H=-0.005

下水道マンホール

嵩上H=-0.004

下水道マンホール

嵩上H=0.002

下水道マンホール

嵩上H=-0.018

下水道マンホール

嵩上H=-0.119

NTTマンホール

嵩上H=0.008

現道すり付け 現道

(株)ナカタ

V = 1 : 1 0 0 ( A 1 ロ ン グ )
H = 1 : 5 0 0 ( A 1 ロ ン グ )

H=1:500(A1L)
V=1:100(A1L)

歩道整備工事
令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業

2/23



S=1:50(A1)道 路 標 準 横 断 面 図

Co As

※　片勾配：計画区間内一定

下層路盤工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=19cm 凍上抑制層　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=15cm

路　盤　工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=10cm上層路盤工　（粒調砕石　M-40）　　 t=15cm

表　層　工　（開粒度ｱｽｺﾝ13）　　　 t=3cm

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

道路標準横断面図 1:50(A1)

自由勾配側溝300×500

歩車道境界ブロック(A種相当)

2.00% 2.00%2.00%

防草ブロック(PLガッター)
PLG-B200-H150-T150

路肩車道路肩
4000

7000

500 500
歩道
2000

（7）　舗装厚２

設　計　諸　元　表

舗　装　厚　決　定　根　拠

構造規格

幅員構成

設計速度

最小半径

勾　　配

地　　質

30 km/h

横断 縦断2.0％

交通量

現

工　種

縦断勾配

　幅　員

　路　面

１次
２次

（3）　各測点のCBR値

（6）　将来舗装計画

（5）　凍結深（4）　設計CBR値

施行年度

（2）　交通区分

況

アスファルト

NO.1 NO.2 NO.3 NO.4

設計CBR値より 設計CBR値より15 cmTA目標値 TA目標値

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

下層路盤工

計

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

計

下層路盤工

 5×1.00＝5.00

15×0.35＝5.25

19×0.25＝4.75

39cm     15.00

（1）　10年後の大型車１日１方向交通量

3

N3

- -

（7）　舗装厚１

0.47～8.80%

0.5～8.8%

第 3 種 5 級 観測　令和   　年　   　台/24h

計画　令和   　年　500　台/24h0.50+4.00+0.50+2.00=7.00m

75.0m

5.0～5.5 m

(想定)40以上100未満 台/24h

Z= 44 cm

 44×0.70＝31 cm

合　計 合　計

置換層

－cm凍上抑制層

置換層

凍上抑制層

48cm

87cm

0.91.1

市道赤須町線

市道赤須町線 市道1593号線
区間終点付近付替道路

2.00%

上層路盤工　（粒調砕石　M-25）　　 t=7cm

表　層　工　（密粒度アスコン20F）　t=4cm

ガードパイプ

※　片勾配：計画区間内一定

下層路盤工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=12cm

置　換　層　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=48cm

表　層　工　（開粒度ｱｽｺﾝ13）　　　 t=3cm

路　盤　工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=10cm

凍上抑制層　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=15cm

Gp-C-3E

250
車道

（7）　舗装厚２

設　計　諸　元　表

舗　装　厚　決　定　根　拠

構造規格

幅員構成

設計速度

最小半径

勾　　配

地　　質

横断

交通量

現

工　種

縦断勾配

　幅　員

　路　面

１次
２次

（3）　各測点のCBR値

（6）　将来舗装計画

（5）　凍結深（4）　設計CBR値

施行年度

（2）　交通区分

況

NO.1 NO.2 NO.3 NO.4

設計CBR値より 設計CBR値よりTA目標値 TA目標値

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

下層路盤工

計

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

計

下層路盤工

（1）　10年後の大型車１日１方向交通量

3

- -

（7）　舗装厚１

観測　令和   　年　   　台/24h

Z= 44 cm

 44×0.70＝31 cm

合　計 合　計

置換層

－cm凍上抑制層

置換層

凍上抑制層

48cm

0.91.1

市道1593線

計画　令和   　年　   　台/24h

第   種   級

全幅　=　3.00m

－ km/h

－　m    ～   %

   ～    m

土

   ％ 縦断     ～    %

N1 台/24h

 9 cm

 4×1.00＝4.00

 7×0.35＝2.45

12×0.25＝3.00

23cm      9.45

71cm

2.00%

3000

（7）　舗装厚２

設　計　諸　元　表

舗　装　厚　決　定　根　拠

構造規格

幅員構成

設計速度

最小半径

勾　　配

地　　質

横断 縦断

交通量

現

工　種

縦断勾配

　幅　員

　路　面

１次
２次

（3）　各測点のCBR値

（6）　将来舗装計画

（5）　凍結深（4）　設計CBR値

施行年度

（2）　交通区分

況

アスファルト

NO.1 NO.2 NO.3 NO.4

設計CBR値より 設計CBR値より15 cmTA目標値 TA目標値

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

下層路盤工

計

凍結深より

表　層　工

上層路盤工

計

下層路盤工

 5×1.00＝5.00

15×0.35＝5.25

19×0.25＝4.75

39cm     15.00

（1）　10年後の大型車１日１方向交通量

3

N3

- -

（7）　舗装厚１

観測　令和   　年　   　台/24h

(想定)40以上100未満 台/24h

Z= 44 cm

 44×0.70＝31 cm

合　計 合　計

置換層

－cm凍上抑制層

置換層

凍上抑制層

48cm

87cm

0.91.1

市道1510線

第   種   級

計画　令和   　年　   　台/24h

－ km/h

－　m    ～   %

   ％     ～    %    ～    m

0.50+2.75+2.75+0.50=6.50m

6.50

0.50 2.75 2.75 0.50

0.30

区間終点取付道路
市道1510号線

1:
1.
5 1:1.0

(株)ナカタ

0.30

上層路盤工　（粒調砕石　M-40）　　 t=15cm

表　層　工　（密粒度アスコン20F）　t=5cm

下層路盤工　（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40）　t=19cm

歩道舗装・広場舗装

歩道整備工事

置　換　層　（搬入土）　t=48cm
置　換　層　（搬入土）　t=48cm

表　層　工　（再生密粒度アスコン20F）　t=5cm

令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
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4.6

5.1

5.5

5.1

5.8

5.7

5.8

5.8

6.0

6.0

5.8

横断面図(1) S=1:100(A1)

DL=650.00

DL=650.00

DL=650.00

DL=650.00

NO.2

NO.2+11.0

GH=652.07

GH=652.99

GH=653.53

住宅庭

畑

As

As 歩道

As

畑
As

As

As

As

As

G

巨石積

クスリのカツヤ

As

ビニールハウス

蔵

Co

畑

フェンス

フェンス

Co

BP

GH=651.07

DL=650.00

As

ネット

巨石積

ネット

果樹

As

畑

畑

住宅

DL=650.00

KE.2-2

NO.4

GH=654.31

GH=654.79

NO.1

※１　電柱・架空線：計画区間全線
※２　上水道施設：計画区間全線
※３　下水道施設：起点～NO.8、市道0318号線Ｔ字路および終点部
※４　ＮＴＴ埋設施設：起点～NO.8および終点部

FH=651.07

FH=652.02

FH=652.97

FH=653.49

FH=654.27

FH=654.73

桝

HPφ300

VPφ150

VPφ100

物置

As

ヒノキ

畑

DL=650.00

NO.3

GH=653.91
FH=653.90

KE2-2～NO3+12.80

NO3+12.80～NO4

0.75

地下水位

Pm

シルト質砂礫

軽 石

Lm

段丘堆積物

B表 土 ・ 盛 土

層

積

洪
第 四 紀

新 生 代

テ フ ラ

地 質 名記 号地 層 名地 質 時 代

地 質 凡 例

粘 土

粘土（ ローム）

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:100(A1)横断面図(1)

0.50 2.00 2.00 0.50

5.00

0.50 2.00 2.00 0.50

5.00

0.50 2.00 2.00

0.37

0.50

5.37

0.50 2.00 2.00 0.500.50

5.50

2.00

2.00

2.00%

2.00%

2.00%

掘　削

ｍ

㎡

床　掘

埋　戻

盛　土 ㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡

床　掘

埋　戻

盛　土 ㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 4.1

床　掘

埋　戻

盛　土

4.0

1.5

5.5

㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 4.6

床　掘

埋　戻

盛　土

6.5

1.7

5.6

㎡

㎡

㎡

不陸整正

1.00

(株)ナカタ

0.50

既巨石移設(道路工事)

0.50 2.00 2.00

0.50

0.50

5.50 2.00

2.00%

Lm

Pm

B

Pm

Lm

B

Lm

B

Lm

B

Lm

Pm

Lm

Pm

B

B

Lm
Lm

Pm

B

Pm

B

Lm
B

Pm

Lm

Pm

B

Lm

Pm
B

Lm

Lm

Pm

B

B

Pm

Lm

 ０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

Ｎ 値

１

０

１

 ５０/１０

 ５０/０

 ５０/４

 ５０/８

０.９０

８.００

２.７０

６

４.６０

No,1
標高653.70m
(深度8.00m)

掘　削

ｍ

㎡ 5.6

床　掘

埋　戻

盛　土

10.0

3.0

5.7

㎡

㎡

㎡

不陸整正

0.50 2.00 2.00

0.50

0.50

5.50

0.50 2.00 2.00

0.41

0.50

5.41

2.00

2.00

2.00%

2.00%

掘　削

ｍ

㎡ 5.1

床　掘

埋　戻

盛　土 0.0

16.3

9.5

5.4

㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 4.7

床　掘

埋　戻

盛　土 2.0

0.9

0.9

5.9

㎡

㎡

㎡

不陸整正

1:
1.
5

3.20 0.05

5.2

0.3

0.2

7.8

6.2

4.1

2.2

6.7

Pm

t r

Pm

t r

t rt r

t r t r

t rt r

t r t r

t r t r

t rt r

t r
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3.0

3.1

3.65

4.7

3.75

4.7

5.2

4.5

不陸整正

㎡

㎡

㎡盛　土

埋　戻

床　掘

㎡

ｍ

掘　削

不陸整正

㎡

㎡

㎡盛　土

埋　戻

床　掘

㎡

ｍ

掘　削

S=1:100(A1)横断面図(2)

ネット

果樹

As Co

住宅

物置

フェンス

As

住宅

Co
ブロック積

フェンス

庭木

As

グランド

BOX300×300

G

DL=655.00

DL=655.00

NO.9

NO.10

GH=657.17

GH=657.14

庭石

フェンス

防球ネット

グランド

As

As

防球ネット

フェンス

株式会社ヨウホク

倉庫 物置

G

GG

G

畑

DL=655.00

GH=657.05

納屋

As

墓

フェンス

防球ネット

ビニールハウス

As
GG

グランド

防球ネット

DL=655.00

DL=655.00

DL=655.00

NO.7+14.66

GH=656.99

KA.3-1

GH=656.73

NO.6

GH=656.31

※１　電柱・架空線：計画区間全線
※２　上水道施設：計画区間全線
※３　下水道施設：起点～NO.8、市道0318号線Ｔ字路および終点部
※４　ＮＴＴ埋設施設：起点～NO.8および終点部

FH=656.31

FH=656.72

FH=656.99

FH=657.06

FH=657.17

FH=657.14

ネット

果樹

AsDL=655.00

住宅

NO.5

GH=655.35
FH=655.53

NO.8及びKE3-1～NO8+7.15

KE.3-1(NO.8）

0.1

0.2

NO10～NO10+2.50

NO8+7.15～NO9

4.8

2.4

3.8

7.1

5.0

2.5

3.8

6.8

H2000(支柱@2.0m)
ネットフェンス

H2000(支柱@2.0m)
ネットフェンス

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:100(A1)横断面図(2)

ビニールハウス

グランド

0.50 2.00 2.00 0.11

5.11

0.50 2.00 2.00 0.50

5.00

2.00 2.00 0.50

2.00 2.00 0.50

2.00 2.00 0.50

2.00 2.00 0.50

2.00

2.00

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

0.50

2.94

0.50 0.34

5.34

0.50

0.23

EL＝658.30

EL＝658.30

EL＝658.30

0.50

6.358.07

0.17 2.00

0.50

掘　削

ｍ

㎡ 4.5

床　掘

埋　戻

盛　土 0.3

0.6

0.5

6.7

㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 4.7

床　掘

埋　戻

盛　土 0.1

0.6

0.5

5.6

㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 6.4

床　掘

埋　戻

盛　土

5.3

㎡

㎡

㎡

不陸整正

掘　削

ｍ

㎡ 4.6

床　掘

埋　戻

盛　土 0.1

0.4

0.3

6.0

㎡

㎡

㎡

不陸整正

(株)ナカタ

H=
2.
10
0

擁壁＆フェンスとも道路工事(フェンスは補償工事)

B

B

Pm

Pm

0.50 2.00 2.00

2.00%

0.26 0.50

3.145.26

掘　削

ｍ

㎡ 3.9

床　掘

埋　戻

盛　土 ㎡

㎡

㎡

不陸整正

B

B

Lm

Pm

Pm

Lm

0.75

1:
1.
5

1.2

0.5

0.4

7.0

50mm

0.60

0.92

5.23

5.001.25

1.87

t r t r

歩道整備工事
令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
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構  造  図　(1)　

BFⅡ-300

調整モルタル(1:3)

基礎砕石(RC-40)

単位項　目 規　格 備　考数　量

BFⅡ-300

再生クラッシャーランRC-40基 礎 材 ｍ2

BF-300

ｍ3 0.09

t=10cm

5本

4.4

調整モルタル 1:3

ベンチフリューム300

50
BF(Ⅱ型)-300

300

400

50

2
0
0

2
4
0

4
0

3
0

1
0
0

440

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:10(A1)

10m 当り

数　量

1:3 ｍ3

歩車道境界ブロック(A)

名    称 規    格 単位

0.09

数量表

摘  要

4.82ｍ基礎砕石

調整モルタル

2次製品歩車道境界ブロック

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

1
00

20
28

8

430

480

15
0

歩車道境界ブロック（Ａ）

t=10cm

430

10m 当り

数　量

1:3 ｍ3

切下ブロックA

名    称 規    格 単位

0.09

数量表

摘  要

4.82ｍ基礎砕石

調整モルタル

2次製品

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

t=10cm

10m 当り

数　量

1:3 ｍ3

乗入ブロックA

名    称 規    格 単位

0.09

数量表

摘  要

4.82ｍ基礎砕石

調整モルタル

2次製品

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

t=10cm

切下ブロックA

乗入ブロックA

18-8-25BB

歩車道境界ブロックA種

10m 当り

数　量

ｍ3

名    称 規    格 単位

0.7

数量表

摘  要

5.32ｍ基礎砕石

コンクリート

16.5本歩車道境界ブロック

RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

t=10cm

150 180 200

530

1
00

15
0

80

1
050

1
50

530

調整モルタル 1:3 ｍ3 0.02

歩車道境界ブロック(県基準型）

L4-B200-H100-T150

歩車道境界ブロック(県基準型）

6％

A種

鉄筋コンクリートU型側溝

PU3-300

鉄筋コンクリートU型側溝

PU1-240

10m 当り

数　量

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

0.07

数量表

摘  要

調整モルタル

9.95本PU3-30側　　溝

2
RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

基礎砕石 ｍ 4.4 t=10cm

鉄筋コンクリートU型側溝

16.5枚PC1-240側溝蓋

L=1.00

L=0.60

PU1-240

240

24
0

1
00

30

240

440

93 57 300 53 97

600

4
00

30
0

70
0

10
0

30

530

700

10m 当り

数　量

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

0.16

数量表

摘  要

調整モルタル

4.98本

2
RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

基礎砕石 ｍ 7.0 t=10cm

土留付U型側溝

19.9枚PC3-30側溝蓋

L=2.00

L=0.50

側　　溝 NFC-24-30

土留付U型側溝

300

30
0

10
0

30

290

560

構造図（1）

S＝1：10（A1)

(株)ナカタ

10m 当り 数量表

10m 当り

数　量

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

0.09

数量表

摘  要

調整モルタル

9.95個PU3-30

2
RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

基礎砕石 ｍ 5.6 t=10cm

鉄筋コンクリートU型側溝

19.9枚PC3-30側溝蓋

L=1.00

L=0.50

PU3-300

側　　溝

歩道整備工事

18-8-25BB ｍ型枠 2 2.9

10.0

10.0

10.0ｍ

ｍ

ｍ

令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
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番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

110 300 110

520

11
0

30
0

11
0

52
0

620

720

15
0

1
00

2
0

2
RC-40

10m 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

1：3 ｍ3

ボックスカルバート300×300

名    称 規    格 単位

7.2

0.10

数量表

摘  要

基礎コン型枠

0.623ｍ18-8-25BB基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

調整コンクリート

5本300×300ボックスカルバート

2ｍ 2.0

t=15cm

ボックスカルバート300×300 台付管Φ300

15
0

3
0

240

440

Φ
30
0

10m 当り

数　量

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

0.07

数量表

摘  要

調整モルタル

5本台付管Φ300管渠

2
RC-40
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

基礎砕石 ｍ 4.4 t=15cm

台付管Φ150

L=2.00

L=2.00

構造図（2）

(株)ナカタ

歩道整備工事

1:25(A1)
1:10(A1)

t=10cm

1.0ｍ2

自由勾配側溝 B300H300用 本 5

コンクリート蓋 L=0.5m 枚 8

1枚L=1.0mグレーチング蓋

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB ｍ3 0.29

基礎コン型枠

摘  要

数量表

0.15

6.7

単位規    格名    称

自由勾配側溝300×300車道用

3ｍ18-8-25BB

ｍ基礎砕石
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

数　量

10m 当り

RC-40
2

自由勾配側溝300×300車道用

10
0

50

30
0

420

300

670

570

自由勾配側溝300×500歩道用

420

5
00

300

1
00

5
0
5
0

50
570

670

2
RC-40

10m 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

18-8-25BB ｍ3

自由勾配側溝300×500歩道用

名    称 規    格 単位

6.7

0.15

数量表

摘  要

基礎コン型枠

0.293ｍ18-8-25BB基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

グレーチング蓋 L=1.0m 枚 1

8枚L=0.5mコンクリート蓋

5本自由勾配側溝

2ｍ 1.0

t=10cm

570

670

300

420

30
0

10
0

50

自由勾配側溝300×300歩道用

2
RC-40

10m 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

18-8-25BB ｍ3

自由勾配側溝300×300歩道用

名    称 規    格 単位

6.7

0.15

数量表

摘  要

基礎コン型枠

0.293ｍ18-8-25BB基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

グレーチング蓋 L=1.0m 枚 1

8枚L=0.5mコンクリート蓋

5本B300H300用自由勾配側溝

2ｍ 1.0

t=10cm

50

300

5
00

10
0

5
0

自由勾配側溝300×500横断用

2
RC-40

10m 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

18-8-25BB ｍ3

自由勾配側溝300×300横断用

名    称 規    格 単位

6.7

0.15

数量表

摘  要

基礎コン型枠

0.293ｍ18-8-25BB基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

グレーチング蓋 L=1.0m 枚 5

5本B300H500横断用自由勾配側溝

2ｍ 1.0

t=10cm

50

420

570

670

S=1:10(A1)構　造　図　(2）

B300H500用
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番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線
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大型ブロック積擁壁工割付図 S=1:100(A1)

1:100(A1)

R=
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m

IP.2
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凡例

着色名称

 75型

100型

125型

凡例

着色名称

 75型

100型

125型

基礎工125型　L=10.1ｍ
10074 33264

基礎工100型　L=33.3ｍ

26629

基礎工75型　L=26.6ｍ

ガードレール基礎延長　　L=69.6ｍ

ガードレール基礎

大型ブロック積　1：0.5　控長750

大型ブロック積　1：0.5　控長1000～1250㎜　

26875

42767

大型ブロック積工集計表

A形 B形 C形 D形
調整 マチ部

基礎工 備　　考

個 個 個 個 ㎡ ㎡ ｍ

大型ブロック75型 11 3 17 4 12.5 0.8 26.6 

大型ブロック100型 48 16 18 6 18.4 5.8 33.3 

大型ブロック125型 21 13 4 1 4.9 1.2 10.1 

細　　別 規　　格 数　量 備　　考

胴込コンクリート 146.6ｍ

大型ブロック製品部面積
胴込鉄筋 0.24ｔ ×1.327（kg/㎡）

伸縮目地工 51.7㎡

裏込砕石 46.2ｍ

埋戻砕石 0.5ｍ

小口止工 1式

ガードレール基礎工 69.6m 大型ブロック積展開図より

36箇所 69.6/2+1

コンクリート コンクリート種別
細別

3

3

3

18-8-40BB

SD345-D13

瀝青繊維質目地板ｔ＝10ｍｍ

再生クラッシャーラン40-0

再生クラッシャーラン40-0

ガードレール支柱補強工

50
0

15
0

35
0

18-8-25BB

10㎡ 当り

数　量名    称 規    格 単位

数量表

摘  要

2ｍ

コンクリート 7.5

型　　枠

ｍ3

20.0

75型調整コンクリート

18-8-25BB

10㎡ 当り

数　量名    称 規    格 単位

数量表

摘  要

2ｍ

コンクリート 7.5

型　　枠

ｍ3

20.0

75型マチコンクリート

18-8-25BB

10㎡ 当り

数　量名    称 規    格 単位

数量表

摘  要

2ｍ

コンクリート 10.0

型　　枠

ｍ3

20.0

100型調整コンクリート

18-8-25BB

10㎡ 当り

数　量名    称 規    格 単位

数量表

摘  要

2ｍ

コンクリート

型　　枠

ｍ3

100型マチコンクリート

10.0

20.0

18-8-25BB

10㎡ 当り

数　量名    称 規    格 単位

数量表

摘  要

2ｍ

コンクリート 12.5

型　　枠

ｍ3

20.0

125型調整コンクリート
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100 B 100

100 100
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上
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壁
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0

基礎コンクリート
基礎砕石

良質土埋戻

胴込鉄筋D13

大型ブロック

吸出防止材
硬質塩化ビニール管
φ50

胴込コンクリート

調整コンクリート

ガードレール基礎工

控長

60
300

標準断面図S=1:50

48
0
19

0 15
0
50

87
0

大型ブロック積擁壁工

展開図

18-8-25BB

10㎡ 当り

数　量名    称 規    格 単位

数量表

摘  要

2ｍ

コンクリート

型　　枠

ｍ3

125型マチコンクリート

12.5

20.0

大型ブロック積擁壁工展開図 S=1:100(A1)

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:100(A1)

(株)ナカタ
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標準断面図S=1:50
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※擁壁部目地面積（m
2
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コンクリート
A=10.072m

2

（平均574）
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車道側

A-A

力のかかる方向

ガードレール補強鉄筋工 S=1:25

力のかかる方向
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300

砂

アスファルト

アスファルト

50
30

0
50

40
0

支柱

20
0

420

25
0

300

50 200 50

断面図 平面図

上部鉄筋
D13　1.483㎏

下部鉄筋
D13　1.483㎏

上部鉄筋
D13　1.483㎏

下部鉄筋
D13　1.483㎏

100 a b 300 100

100 B 100

B+200

1
5
0

35
0

5
0
0

5
0
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1
5
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2
0
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B
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B
+
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2＠750=1500

前面側

前面側 背面側

背面側

差し筋
D13
基礎コンクリート
基礎砕石

差し筋
D13

基礎工詳細図

断面図 平面図

S=1:50

基礎工寸法表

名称

75型

100型

125型

75型 100型 125型

小口止工数量表（参考数量）

名称

Ⅰ型

Ⅱ型

合計

※型枠面積は、施工手順により数量が異なるため、参考数量とする。

※型枠面積（m
2
)=平均延長（m))×（前面法長+背面法長）（m)+断面積（m

2
)×2ヶ所

※コンクリート（m
3
）＝平均延長（m）×断面積（m

2
）

B

（㎜）

1039

1318

1598

天端延長

（m）

0.319

0.417

0.736

a

（㎜）

350

400

基礎延長

（m）

0.300

0.409

0.709

b

（㎜）

189

418

698

平均延長

（m）

0.310

0.413

0.723

平均壁高

（m）

1.485

5.581

基礎幅

（m）

1.402

2.371

前面法長

（m）

0.989

5.569

背面法長

（m）

0.953

5.365

断面積

（m
2
）

1.114

10.072

基礎砕石

（m
2
）

0.43

0.98

1.41

型枠

（m
2
）

2.83

24.66

27.49

コンクリ

ート（m
3
）

0.35

4.16

4.51

大型ブロック積10.00m2当り数量表

名称

75型

100型

125型

伸縮目地工

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

控長

（㎜）

750

1000

1250

高さ

(m）

1.685

2.119

2.817

3.067

3.318

3.568

3.810

4.058

4.745

4.975

5.195

大型ブロ

ック（個）

6.67

控長

(mm）

750

750

750

750

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1250

胴込材

（m
3
）

5.84

8.23

10.63

目地面積

基礎部

1.039

1.039

1.039

1.039

1.318

1.318

1.318

1.318

1.318

1.318

1.598

13.662

胴込鉄筋

（t）

0.013

擁壁部

0.983

1.376

2.008

2.234

3.221

3.517

3.804

4.098

4.912

5.185

6.730

38.068

単位:m
2

合計

2.022

2.415

3.047

3.273

4.539

4.835

5.122

5.416

6.230

6.503

8.328

51.730

※長野県土木部　土木構造物標準設計図参照

※間詰材　ASは、アスファルトの略

瀝青繊維質目地板ｔ＝10ｍｍ

AA

大型ブロック積擁壁工

構造図
番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

図示(A1)

(株)ナカタ

(株)ナカタ

単位項　目 規　格 数　量 備　考

コンクリート 18-8-40BB

ｍ2

3.90

12.7

ガードレール基礎工 10ｍ当り

単位項　目 規　格 数　量 備　考

鉄　　筋

砂

kg 2.97

12.7

ガードレール支柱補強工 1箇所当り

D13 (SD345) 1490*2本

アスファルト

ｍ3

ｔ

円筒型枠 VUΦ200 m

0.007

0.40

単位項　目 規　格 備　考

鉄　　筋

2.08

4.0

大型ブロック積基層工 10m当り

D13 (SD345)

ｍ2

m

13.3

12.4

コンクリート

型　　　枠

基礎砕石 再生クラッシャーラン40-0

ｍ3

㎏

18-8-40BB

数　量

2.64

4.0

13.3

15.2

3.20

4.0

13.3

18.0

伸縮目地工 ｍ2

大型ブロック積擁壁工構造図

型　　枠

ｍ3

令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
歩道整備工事
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H=
0.

7

H=
0.
5

H=
3.

5

H=
3.
1

H=
2.

5

H=
1.

7

H=
1.
2

H=
1.
2

H=
0.
4

H=
0.

0

3.7 3.5 5.5 9.4 11.4 8.7

11.6 6.0

1 2 3 4 5 6

7 8

a b 300

100 B 100

100 100

B+200

1:
0.
5

1:
0.
4

10
00

67
1

SL
-6
71

SL 447

8
9
4

a b 300

控長×斜率 67

3
5
0

1
5
0

5
0
0

500

5
0
0
以

上
6
00

2
0
0

H

1
5
0

壁
高

H
+
2
0
0

ガードレール基礎工

控長

60
300

標準断面図

4
8
0
1
9
0 1
5
0
5
0

8
7
0

水抜きパイプ控え100型部　n=49箇所水抜きパイプ控え125型部　n=11箇所

ｍVUΦ50

合繊不織布　T=10mm 300*300

ｍVUΦ50

合繊不織布　T=10mm 300*300

水抜き工（A) 水抜き工（B)

NO
.3

NO
.2
+1
1.
0

NO
.2

埋戻砕石

1:
0.
6

A=0.194m
2

KE
.2

-2

NO
.4

DL=645.00

DL=655.00

DL=645.00

DL=655.00

小口止工
Ⅱ型

NO
.1

BP
▽

65
1.

02

小口止工
Ⅰ型

埋戻砕石1:
0.
6

A=0.194m
2

DL=645.00

DL=655.00

DL=645.00

DL=655.00

凡例

着色名称

 75型

100型

125型

凡例

着色名称

 75型

100型

125型

裏込

※裏込は、裏込砕石

裏込

※裏込は、裏込砕石

NO
.3

+5
.3

0

NO
.0

+1
4.

00

NO
.3

+1
2.

80

大型ブロック積擁壁工裏込砕石展開図 S=1:100(A1)

S=1:50(A1)

調整コンクリート

硬質塩化ビニール管
φ50

吸出防止材

大型ブロック

胴込コンクリート

胴込鉄筋D13

良質土埋戻

基礎コンクリート
基礎砕石

大型ブロック積擁壁工
裏込砕石展開図

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

図示(A1)

(株)ナカタ

(株)ナカタ

単位項　目 規　格 数　量 備　考

水抜きパイプ

吸出し防止材 ｍ2

1.50

0.09

水抜き工（A） 1箇所当り

単位項　目 規　格 数　量 備　考

水抜きパイプ

吸出し防止材 ｍ2

1.20

0.09

水抜き工（B） 1箇所当り

令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
歩道整備工事
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擁 壁 工 構 造 図 (1)

21.54

653.09

H=
0.
90

NO2
+16

.84

0.48

0.
90

2.28

水路天端

水路天端

水路天端

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

10.62 8.04 0.60

NO4 KE2
-2 NO3

H=
1.
25

653.22

653.59

654.05

H=
1.
25

H=
1.
50

H=
1.
50

重力式擁壁(2)

正　面　図 S=1:50

1.25 1.90 3.90 4.90

11.95

NO1
7+1

2.2
5

NO1
7+9

.00

NO1
7

653.81

653.30

H=
0.

69 H=
1.

32

H=
1.

20

H=
0.

95 H=
0.

95

正　面　図 S=1:50

重力式擁壁(3)

2.34 5.22 1.31

8.87

NO1
7+1

2.2
5

NO1
8

NO1
8+1

.35

652.48 652.48

653.11

H=
0.

86

H=
0.

78

H=
1.

19H=
0.

69

重力式擁壁(4)

正　面　図 S=1:50

擁壁工構造図(1)

目地工

0.30

0.60

B+0.10

1.
25

1.
50

0.55

B

断　面　図 S=1:20

1:
0.
20

0.30

B

断　面　図 S=1:20

1:
0.
20

0.
69

0.
95

1.
20

1.
32

0.
10

0.56

B+0.10

断　面　図 S=1:20

0.30

2.
00

0.
69

0.
78

0.
86

1.
19

0.51

0.53

0.56

0.66

0.90

B+0.10

B

1:0.30

0.44

0.49

0.54

0.
15

0.
15

SGW46

SGW46

SGW82

図示(A1)

(株)ナカタ

654.05

654.05

5.10

NO1 NO0
+14

.90

H=
0.

90

H=
1.
00

断　面　図 S=1:20

SGW16

重力式擁壁(1)

正　面　図 S=1:50

B+0.10

B

0.
90

1.
00

0.61

0.65

0.20

0.
15

1:0.45

間詰コンクリート

間詰コンクリート

間詰コンクリート

0.05

歩道整備工事
令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
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盛土法尻線

750

1:
1.
5

100
5

99
5

5

標準ブロック 0.8m2/個

防草シート

アンカーピン
D13 L=600

A=0.0035ｍ2

路肩750 0.7m2/個

@1
00
0

天端調整モルタル

天端調整コンクリート L=42.31m

調整コンクリート
A7(斜面積)=0.56m2

調整コンクリート
A8(平面積)=0.15m2

斜面面積A＝平面面積*1.202

1：
1.50

1：
1.18

1：
1.50

摺付コンクリート
ｔ＝10ｃｍ

ｔ＝10ｃｍ

ｔ＝10ｃｍ

張りブロック端部A

張りブロック標準

張りブロック端部B

アンカーピン

ブロック1個あたりの体積：0.012×0.1 = 0.0012 m3
(ブロック厚さt=0.1m)

標準ブロック

標準ブロック　製品図

9
9
5

8 0

100

端部 Ａ ブロ ッ ク端 部Ｂ ブ ロッ ク標準 ブ ロッ ク

1
0
0

1 020

9
9
5

2 5 0

1020

550 220

9
9
5

2 50

500

250

500

9
9
5

1
0
0

1
0
0

5 0 0 500

20

参考重量

【張りブロック 製品規格】

名　　称

標準ブロック

規　　格

　1020(800)× 995× 100 標準ブロック

500× 995× 100 端部 Aブロック

500× 995× 100 端部 Bブロック

使用個数

0.40㎡ /個

0.40㎡ /個

150 kg/個

 72 kg/個

 72 kg/個

備　考

ポーラスコンクリート0.80㎡ /個

ポーラスコンクリート

ポーラスコンクリート

ブロック1個あたりの体積：0.011×0.1 = 0.0011 m3
(ブロック厚さt=0.1m)

R750ブロック

端部 Ａ ブロ ッ ク端 部Ｂ ブ ロッ ク標 準 ブロ ッ ク

R750ブロック　製品図

1180

1
0
0

5 97.5

1
0
0

1
0
0

5 77.5

7
1
5

1 0 0 200 800 180

1180

7
1
5

2 0 0 397.5

597.5

7
1
5

7
1
5

3 97.5 180

577.5

　1180(1000)× 715× 100 標準ブロック

577× 715× 100 端部 Aブロック

597× 715× 100 端部 Bブロック

R750ブロック 0.34㎡ /個

0.35㎡ /個

0.70㎡ /個 135 kg/個

 65 kg/個

 67 kg/個

ポーラスコンクリート

ポーラスコンクリート

ポーラスコンクリート

側面図 正面図

A＝4.6㎡

個

個

個

個

個

0.22

0.22

2.29

0.81

個 0.81

16.15

調整コンクリート 0.005

1：3 0.027

10.00

A=135.6㎡

60
0

アンカーピン

17
00

2010

360

3100

1:
1.
18

26
30

張りブロック工

張ブロック

張ブロック

調整コンを示す。

防草シート

間詰・天端調整

モルタル

平　面　図 標準断面図

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

図示(A1)

(株)ナカタ

張りブロック詳細図

　(展開図)

間詰め詳細図

張りブロック製品図

摺付コンクリート

アンカーピン詳細図 S=1:10

100

S=1:100(A1)

S=1:50(A1)

S=1:30(A1)

S=1:30(A1)

S=1:30(A1)

S=1:20(A1)

張ブロック工詳細図

張ブロック工詳細図

(市)赤須町線

令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
歩道整備工事
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単位項　目 規　格 数　量 備　考

コンクリート 18-8-40BB ｍ3 0.10

摺付コンクリート工 1㎡当り

10㎡ 当り

数　量

ｍ3

張りブロック工

名    称 規    格 単位

数量表

摘  要

張りブロック

アンカーピン 本D13　L=0.60ｍ

9.51標準ブロック

2ｍ

18-8-25BB

標準Aブロック

標準Bブロック

R750標準ブロック

R750端部Aブロック

R750端部Bブロック

ｍ3

数量表

IP.2

N
O
.
4

N
O
.
5



S=1:50(A1)横 断 水 路 工 断 面 詳 細 図

P6.50(市道1510号線)

FH=656.11

P6.68(市道0317号線)

横断水路工
断面詳細図

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:50(A1)

650.48
650.30

649.46

VPΦ300台付管Φ300

L=6.3ｍ

L=3.1ｍ

NO5+14.40

DL=655

接続桝300×300×690
集水桝500×500（1）

ボックスカルバート300×300 L=5.3m

5.24

1.884%

656.10656.16

1.534%

集水桝500×500（2） 集水桝500×500（3）

656.92 656.98

NO
7+
10
.6
5

NO
7+
17
.9
5

セ
ン

タ
ー

か
ら

(右
）

6.
47
ｍ

セ
ン

タ
ー

か
ら

(右
）

7.
13
ｍ

DL=655
ボックスカルバート300×300 L=7.2m

4.930%

集水桝500×500（4）
集水桝600×1000
PC3-60蓋　2枚

0.
30

0.
15

12.419%

DL=650.00

(株)ナカタ

歩道整備工事
令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
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S=1:20(A1)集 水 桝 工 構 造 図 (1)

集水桝工構造図(1)

6
5
6
.
1
6

6
5
6
.
9
2

6
5
5
.
4
1

6
5
6
.
9
8

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:20(A1)
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700 150
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250 300 150

1
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0
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1
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85
0

200 300
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0
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90
0

150 500 150

800

15
0

50
0

15
0

80
0

750 150

900

300 300 150

1
00

30
0

10
0

130 240 130

90
0

150

900

15
0

75
0

90
0

4
70

24
0

40

1
00

30
0

10
0

150 750

900

160 390 200

150

90
0

150 500 150

800

15
0

50
0

1
50

80
0

750 150

900

150 750

900

15
0

75
0

90
0

220 370 160200 300 250

3
55

30
0

95

1
00

30
0

10
0

1
00

30
0

10
0

100 300 100

15
0

50
0

15
0

80
0

150 500 150

800

集水桝500×500（1）

集水桝500×500（2）

集水桝500×500（3）

集水桝500×500（4）

単位項　目 規　格 数　量 備　考

再生クラッシャーランRC-40

コンクリート

型　　枠

桝　　蓋

18-8-25BB ｍ3

ｍ2

ｍ2

枚

基礎砕石

0.34

4.4

0.8 t=15cm

1グレーチング蓋　T-2細目

単位項　目 規　格 数　量 備　考

再生クラッシャーランRC-40

コンクリート

型　　枠

桝　　蓋

18-8-25BB ｍ3

ｍ2

ｍ2

枚

基礎砕石

0.35

4.7

0.8 t=15cm

1グレーチング蓋　T-25

単位項　目 規　格 数　量 備　考

再生クラッシャーランRC-40

コンクリート

型　　枠

桝　　蓋

18-8-25BB ｍ3

ｍ2

ｍ2

枚

基礎砕石

0.35

4.7

0.8 t=15cm

1グレーチング蓋　T-2細目

単位項　目 規　格 数　量 備　考

集水桝500×500(4)　（1箇所当り）

再生クラッシャーランRC-40

コンクリート

型　　枠

桝　　蓋

18-8-25BB ｍ3

ｍ2

ｍ2

枚

基礎砕石

0.29

3.7

0.8 t=15cm

1グレーチング蓋　T-25

集水桝500×500(3)　（1箇所当り）

集水桝500×500(2)　（1箇所当り）

集水桝500×500(1)　（1箇所当り）

9
0

30
0

3
10

150 550

700

15
0

50
0

1
50

8
00

150

Φ
30
0

90
0

150 500 150

800

125 250 125

15
0

25
0

1
50

55
0

15
0

70
0

15
0

900

既設HPΦ300に合わせる

(株)ナカタ

歩道整備工事
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5
5
.
6
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N
O5

+3
.
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N
O5

+1
4
.4

0

S=1:10（A1）接続桝工構造図

インバートコンクリート

基礎コンクリート

基礎砕石

接続桝(2）

2
RC-40

10箇所 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

18-8-25BB ｍ3

名    称 規    格 単位

3.8

0.05

数量表

摘  要

基礎コン型枠

0.143ｍ18-8-25BB基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

10個300×300×690接続桝

2ｍ 1.0

t=10cm

接続桝300×300×690

420

42
0

3
40

30
0

5
0

69
0

50 300 340

690

300

5
0

10
0

520

620

190 300 200

690

2
00

30
0

19
0

6
90

29
0

30
0

1
00

6
90

110 530 50

690

50 530 110

690

420

42
0

10
0

50
50

10
0

520

620

520

620

接続桝(1）

接続桝(3）

420

42
0

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:10(A1)接続桝工構造図

50 100100 50

52
0

6
20

50 100

52
0

62
0

100 50

52
0

6
20

50

50

(株)ナカタ

(株)ナカタ
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街渠桝工構造図

街渠桝工構造図

0.0295250 ㎡

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:10(A1)

歩車道境界ブロック(両面R-A・水抜きタイプ)

歩車道境界ブロック(両面R-A・水抜きタイプ)

15015 15

80

37
0

10
0

27
0

60
1
0

20
0

調整モルタル

コンクリート(18-8-25BB)

再生クラッシャーランRC-40

190

340

390

50

断面図

コンクリート

型　　枠

600

80

37
0

10
0

27
0

60
1
0

20
0

調整モルタル

コンクリート(18-8-25BB)

再生クラッシャーランRC-40

600

正面図

12
0

2
RC-40

10箇所 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

1：3 ｍ3

名    称 規    格 単位

2.3

0.01

数量表

摘  要

0.183ｍ18-8-25BB

10個A種両面R水抜きタイプ

2ｍ 1.1

t=10cm

歩車道境界ブロック

境界ブロック

調整モルタル

※歩道乗入部の境界ブロックは乗入タイプとする

600

40
0

鋼製街渠桝200×600

2
RC-40

10箇所 当り

数　量

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎砕石 ｍ

名    称 規    格 単位

3.1

数量表

摘  要

10個200×600

t=10cm

鋼製街渠桝200×600

鋼製街渠桝

基礎砕石

10
0

700

600

1
95

1
95

400

400 100

44
0

50

1650

VU150 

1箇所当り

数　量名    称 規    格 単位

1

数量表

摘  要

2.0

1

歩車道境界ブロック

鋼製街渠桝

200×600

A種両面R水抜きタイプ

硬質塩化ビニル管

200×600鋼製街渠桝

歩車道境界ブロック

箇所

箇所

硬質塩化ビニル管 VU150 ｍ L=1.65m

街渠桝工

街渠桝工

削孔工 コンクリート削孔 1箇所 Φ150　ｔ＝6ｃｍ

S=1:10（A1）

(株)ナカタ

(株)ナカタ

(株)ナカタ

歩道整備工事
令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業
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市
道
15
89
号
線

池

車庫

車庫

蔵

住宅

住宅

ほこら
BF400

空家

車庫

車庫

住宅

ウッドデッキ

人工芝

水管橋

七
面
川

宮の前歩道橋

クスリのカツヤ

巨石積
巨石積

ビニール
ハウス

住宅
住宅

住宅

住宅

公共桝公共桝

看板

おすい

公共桝

車止

ガードレール

転落防止柵

住宅
住宅

納屋

巨石積

住宅

消火栓

消火栓

庭石

庭石

物置

物置

防球ネット

カーポート

長野県赤穂高等学校グランド

物置

蔵

ハウス

照明

照明

仮設フェンス

外灯

株式会社ヨウホク
倉庫

Co

物置

巨石積

Co

as

g

g

as

VS300
Co

Co

練習場

至 宮の前

外灯

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱
支柱

支柱

支柱

物置

物置
住宅

巨石積

公共桝

公共桝

人工芝

杉

モミジ

イチイ

イチイ

柿

栗

物置

as

as

as

g

g

As

g

g

柿

ぶどう

なし

BF
40
0

VS
30
0

VU
10
0

宮の前第1
ポンプ場

NTT電信線路

物置

g

物置

物置

なし

なし

VU100

VS
30
0

HP
30
0

特
車
30
0

HP 300

特車
300

上蓋式
360

Co

as

Co

g

g

g

市
道
15
89
号
線

市
道
03
17
号
線

市
道
15
96
号
線

ビニール

ハウス

ビニール

VP100

NTT

NTT

市
道
03
18
号
線

変電設備

フェンス

フェンス 看板

看板

物置

物置

車庫

照明

株式会社ヨウホク

第1工場

車止 車止

車止

住宅

ビニール

ハウス

擁壁

栗

ほこら

アスカーブ

ハウス

照明

照明

照明

株式会社ヨウホク

倉庫

as

小屋

g

g

As

As

第2工場

as

Co

Co

Co

巨石積
巨石積

わらべうたの小径

碑

VP
15
0

g

as

車止

車止

HP600

g

至 上赤須

基礎
支柱 支柱

支柱

支柱

自動販売機

ほこら

as

au KDDI

特
車
30
0

VS300

HP300

BF
20
0

車
U3
00

案内板

市
道
1593号

線

市
道

1
51

0
号

線

市
道
15
95
号
線

市
道

1
4
25

号
線

ビニール

BF
70
0

BO
X 
W8
00
H6
00

HP200

VP
15
0

ビニール

ハウス

HP8
00

小屋

桝

VP150×2

as

Co

NTT

650.45

650.42

650.22

650.31

650.35

650.35

650.36

647.91

647.94

649.76

649.84

650.63

650.18

648.30

649.60

649.90

649.74

650.38

650.57

650.51

650.25

650.22

649.43

649.90

649.81

649.37

649.99

650.20

648.96

648.87

648.70

648.58

649.18

649.30

649.51

650.35

647.53

649.77

648.57

649.34

649.16

649.89

651.19

650.72

650.95

651.94

651.56

650.75

650.25

650.78

651.60650.61

649.64

649.32

650.07

649.51

648.37

650.84

648.52

651.06

650.08

650.33

650.62

650.26

651.87

655.25

649.02

649.84

648.33

648.44

648.68

649.53

649.12

649.96

649.96

648.55

648.20

650.08

650.10

653.75

652.86

652.29

651.75

656.92

657.26657.33

657.88

654.90
655.56

655.54

655.82

656.88

654.68
653.84

653.23

653.88

654.31

654.20

654.94

652.40

653.04

653.43
653.84

650.15

652.95

653.60

654.18

654.64

654.16

654.71

655.14

655.68

655.55

656.09

656.26

655.75

655.29

656.74

656.48
656.25

656.50

655.77

655.67

656.49

655.72

655.77

655.32655.17

655.69

656.32

656.16

655.79

655.30

654.71

656.77
656.53

656.58
656.62

649.52

652.25

652.84

653.35

653.43

652.83
652.62

651.97

649.69

650.07

657.28

656.96

657.12

657.02

657.02

657.03

657.13

656.97

656.68

656.57

656.00

656.40

657.00

656.44
656.25

656.39656.59

656.68

656.61 656.74

656.87

656.90

658.31

658.30 658.27

658.29

658.26

656.65

656.78

656.88

657.26
656.76
658.31

656.96

657.15

657.26

657.16

657.24

656.54

657.64

656.90

657.12

656.51

656.71

658.18

658.32

658.10

658.14

658.48

658.45

658.47

658.44

656.60

656.95

650.63

650.41

649.60

656.92

657.26

657.33

656.90
658.26

656.69

656.97

657.16

658.26

657.24

657.59

656.54

656.24

655.50

655.55

655.82

655.56

655.75

656.78

656.39

656.57

656.37

656.00

656.19

656.58

656.90
656.88

656.89

656.95

656.73

655.98

656.00

655.88

655.75

655.59

657.19

656.04

655.93

655.84

655.77

655.55

654.71

655.15

655.42
655.63

655.70

655.24

654.45

654.87

654.27

654.73

655.02

655.20

654.56

654.98

655.18

655.37

655.66

655.36

654.77

655.14

653.72
652.81

651.69

651.46

651.47

651.35

654.62

654.78

654.39

654.36

654.00

654.78

653.01

652.97

653.41

652.82

652.27

652.20

652.94

653.46

654.25

651.46

651.97

649.15

647.94

648.43

647.33

646.86

646.33

646.81

645.53

644.05

649.92

649.96

650.20

646.92

647.92

642.77

641.48

641.89

643.25

644.59

645.17

644.04

644.15

645.68

647.40

646.18

645.51

644.30
644.37

658.18

658.44

658.32

655.62

652.64

651.64

650.78

647.22

648.12

649.54

649.49

649.60

649.70

649.24

649.17

649.06
648.38

649.93

649.81

650.38

650.26

650.61

651.57

651.48

646.17

646.60

649.25

638.80

648.93

656.75

651.73

652.19

652.54

652.82

651.51

652.42

652.27

650.10

649.88

649.60

649.56

652.18

650.65

CEK24-007

中電62フ073NTT原垣外幹20

中電63フ976NTT原垣外幹22

NTT原垣外幹22L

NTT原垣外幹22L2

NTT原垣外幹24

中電63フ983NTT原垣外幹24R1

NHK支1

中電63フ786
NTT原垣外幹29

NTT

ま

止

れ

止水栓

止水栓

止水栓

止水栓

仕切弁

仕切弁

仕切弁
仕切弁

仕切弁

空気弁

BF400

BF
40
0

中電63フ786

NTT原垣外幹29

中電63フ782

NTT原垣外幹30

中電63フ785

NTT原垣外幹31

中電63フ681
NTT原垣外幹32

NTT村沢込1

中電(不明)
NTT原垣外幹32R3

NTT原垣外幹34-1

中電63フ483
NTT原垣外幹32R5

NTT原垣外幹32R支4
中電63フ582

れ

ま

止

NTT原垣外幹32R4R
中電63フ584

仕切弁

仕切弁

止水栓

空気弁

止水栓

減圧弁

ペ
ー
ロ

ケ

301

401

S-BP

303

面積はCAD面計による

L=160.2m

外側線

A=815.0㎡

本線舗装工

2箇所
横断歩道あり

路面記号

1箇所

路面記号
交差点指示

L=15.0m

横断歩道

A=49.2㎡

取付舗装工A

L=29.2m

横断歩道

補償工事
復旧舗装工

A=2.5㎡補償工事

復旧舗装工

A=7.7㎡

2箇所
横断歩道あり

路面記号

外側線

L=153.8m

R8施工 A=284.0㎡

歩道舗装工
R8施工 L=14.0m

外側線

取付舗装工A

A=61.4㎡

停止線

L=2.0+3.0＝5.0ｍ

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

R8施工

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

1:500(A1)

P0.00

P20.00

P40.00

舗装工・路面標示工平面詳細図 S＝1：500（A1）

81.91

舗装工・路面標示工

付替道舗装工

広場舗装工

A=61.6㎡

A=47.0㎡

本線舗装工

取付舗装工

歩道舗装工

付替道舗装工

広場舗装工

凡　例

平面詳細図

(株)ナカタ

35
.8

取付舗装工B

取付舗装工A
IP.1

IP.2

NO
.1
0

KA
.3
-2
(N
O.
9+
13
.5
1)

NO
.9

KE
.3
-1
･K
E.
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NO
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NO
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NO
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KA
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NO
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(N
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)

NO
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KE
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(N
O.
2+
7.
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)

NO
.2

NO
.1 KA
.2
-1
(N
O.
1+
0.
08
)

BP
(N
O.
0)

現道線形

現
道
線
形

R=
73
m R=

73
m

NO
.2
+1
1.
00

90ﾟ

IP.4

IP.5

IP.6

EP
(N

O.
20

+1
6.
45

)

NO
.2

0NO
.1

9

EC
.5

(N
O.

18
+8
.3

9)

NO
.1
8

SP
.5

(
NO

.1
7+

2
.2

6)

NO
.1
7

NO
.1

6

BC
.5
(N

O.
15

+1
6.
14

)

NO
.1
5

NO
.1
5+

0.
02

NO
.1
4

NO
.1
3

IP
.4

(N
O.

12
+1
3.

32
)

NO
.1

2

NO
.1

1

NO
.
10

KA
.3

-2
(N

O.
9+

13
.5

1)

現道線形

NO
. 1

7+
9.

00

NO
.2

0+
10

.9
6

NO
.1

9+
9.

50

歩道整備工事

L=75.0m

外側線 R7施工済み

R6施工済み

R6施工済み

L=24.0m

横断歩道消去

外側線

L=20.0m

横断歩道

L=18.0m

路面記号

1箇所
交差点指示

路面記号
交差点指示

1箇所

交差点指示
路面記号

路面記号

横断歩道あり
2箇所

1箇所

L=2.0×3＝6.0ｍ

停止線

A=
96

.5
㎡

市
道
拡
幅
舗
装
工

横断歩道

L=25.5m

R7施工済み

R7施工済み

R7施工済み

R7施工済み

R7施工済み

R7施工済み

R7施工済み

R7施工済み

R7施工済み

R7
施
工
済
み

外側線 R7施工済み

歩道舗装工 R7施工済み

A=128.0㎡

L=127.2m

本線舗装工 R7施工済み A=373.0㎡

令和8年度　交通安全対策補助　通学路緊急対策事業

L=120.0ｍ

A=140.0㎡

外側線 R7(繰)施工済み

歩道舗装工 R7(繰)施工済み

外側線

本線舗装工

R7(繰)施工済み L=109.2m

R7(繰)施工済み A=619.0㎡

A=12.9㎡
R7(繰)施工済み

取付舗装工B 取付舗装工A

R7(繰)施工済み A=39.0㎡

ゼブラ表示

R7(繰)施工済み
L=29.6m

R7(繰)施工済み A=15.9㎡

取付舗装工A

R7(繰)施工済み A=12.8㎡
路面記号
交差点指示

取付舗装工B

L=16.0m

外側線 R7(繰)施工済み

R7(繰)施工済み 1箇所

歩道舗装工

外側線 R7(繰)施工済み L=36.0ｍ

R7(繰)施工済み A=58.0㎡

R7(繰)施工済み 2箇所
横断歩道あり

路面記号

R7(繰)施工済み L=2.0ｍ
停止線

取付舗装工B

A=27.2㎡

取付舗装工B

本線舗装工 R7(繰)施工済み A=199.0㎡

外側線 R7(繰)施工済み L=44.0m

R7(繰)施工済み A=34.7㎡R7(繰)施工済み
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市
道
15
89
号
線

池

車庫

車庫

蔵

住宅

住宅

ほこら
BF400

空家

車庫

車庫

住宅

ウッドデッキ

人工芝

ゴミ集積所

水管橋

七
面
川

宮の前歩道橋

クスリのカツヤ

巨石積
巨石積

ビニール
ハウス

住宅

住宅

住宅

住宅

フェンス

公共桝公共桝

看板

おすい

公共桝

フェンス

車止

ガードレール

転落防止柵

住宅
住宅

納屋

巨石積

住宅

消火栓

消火栓

庭石

庭石

物置

物置

防球ネット

カーポート

長野県赤穂高等学校

グランド

物置

蔵

ハウス

照明

照明

仮設フェンス

外灯

BOX300×
300

株式会社ヨウホク
倉庫

BO
X3
00
×
30
0

Co

物置

巨石積

Co

as

g

g

as

宮の前歩道

VS300
Co

Co

練習場

至 宮の前

外灯

ブロック積

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱

支柱
支柱

支柱

支柱

物置

物置
住宅

巨石積

公共桝

公共桝

人工芝

杉

ヒノキ ヒノキ
ヒノキ

モミ

モミジ

イチイ

イチイ

柿

イチイ

栗

物置

as

as

as

g

g

As

g

g

柿

ぶどう

なし

BF
40
0

特車240

VS
30
0

VU
10
0

車U240

BF250

宮の前第1
ポンプ場

NTT電信線路

物置

g

物置

物置

なし

なし

VU100

VS
30
0

HP
30
0

特
車
30
0

HP 300

特車
300

上蓋式
360

Co

特車300

as

フェンス

HP3
00

Co

g

g

g

市
道
15
89
号
線

市
道
03
17
号
線

市
道
15
96
号
線

玉石空積

ビニール

ハウス

ビニール

VP1
50 VP100

BF400

BF
40
0

NTT

NTT

市
道
03
18
号
線

変電設備
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S=1:20ガードパイプ 車止め固定式車止め可動式

CK-114HY-80D

コンクリート

型　　枠 4.8

0.3118-8-25BB ｍ3

2ｍ

菱形金網
φ3.2x50mm目

爪付胴縁 R付L40x40x3

鉄線 φ4

爪付胴縁 R付L40x40x3 主柱（VB） 主柱（VB）端柱 L65x65x6

S=1:20フェンス工Ｈ＝2.0ｍ

10ｍ 当り

数　量名    称 規    格 単位

数量表

摘  要

10ｍフェンス H=2.0ｍ

コンクリート

型　　枠 2.3

0.1418-8-25BB ｍ3

2ｍ

車止め可動式

フェンス工Ｈ＝2.0ｍ

1
50
0

75
0

2
25
0

45
0

250250

2000 2000

30
19

70

20
00

基礎　5個/10ｍ

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

サヤ管

反射テープ付
77±2

安全施設工構造図
（参考図）

図示(A1)

(株)ナカタ
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13
0

73
0

15
0

110

55

170

68
0

64
0

開
口

60
0*
13
0

150

１２０
ポール

挿入寸法

±
３

２
４
２

５８６±５

１
１
４

±
２

３３２ ±３

４
７

±
２

３ ４ ５

２

１

パッキン

SUS　M12×25
ボルト

スイッチ取付板

フタ
開口部

ｔ4.5
水切板

φ6丸棒

角度メモリ合針

2-M8×30アプセットビス

(角度調整用)

2-M8×35ボルト

(ポール/アーム押さえ用)

Ｍ８×３５ボルト

（抜け止め用）

3Pプラグハウジング

落下防止ワイヤー取付金具
落下防止ワイヤー

φ２．０×６００ｍｍ

水抜穴

ｔ4.5

※締付トルク…9.2～10.8N・m

ボックス内部

定格電圧/周波数 AC100V～240V/[50Hz/60Hz]

器具光束 10220lm

相関色温度 5000K(昼白色)

光源寿命 100,000時間

仕様  LED光源部　防水型(IP66)
保護等級

アダプタ部　防雨型(IP23)

質量 5.3kg

受圧面積(0°) 正面：0.04㎡　側面：0.039㎡

本体色 グレー(マンセル N7) 半艶

部番 部品名 材質 個数

① 本体 アルミダイカスト １

② アダプタ アルミダイカスト １

③ LEDモジュール アルミニウム(基板) ４ LED44pcs

④ レンズ ポリカーボネート ４ 透明

⑤ ガラスカバー １ 透明

型式 EWLF80-D44CS-GF-75

フッ素樹脂系粉体塗装

フッ素樹脂系粉体塗装

摘要
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部
)

75
0

250

300

25
0

30
0

110

17
0

28
0

19
0

25
00

10
0

10
0

30
0

10
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10

φ175

φ175

φ75

φ75

2815

12
0

φ60.5

(アダプタ)

φ60.5

EWLF80-D44CS-GF-75
LED道路照明灯

(JIS　G3444　STK400　t4.0)

温間スピニングテーパー

SS400

片フックバンド

(下向き15°)(出幅40)
＃22ニップル溶接

(JIS　C8330)

(自動点滅器用)

開口部

φ１０×１５００
接地棒

M6×10(W2)(シンチュウ)
設置端子
M6タップ

3-M6タップ

ｔ4.5

FB 3*50

ねじ部メッキ

(3N,2W)
4-M24*600

(水平)(出幅30)

＃22カップリング

ZTTPA IA10.3B-S

４０°

開口部

φ6丸棒

φ15穴

灯具前方

(ウラ側)
φ15穴

(ね
じ
部
)

 表面処理: ネジ部は、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕上げ。

番
号

縮
尺

設計会社

測量会社

調査会社

(株)ナカタ

(株)ナカタ

長野県駒ヶ根市

駒ヶ根市　原垣外

(市)赤須町線

開口部詳細　S=1:7.5

照明柱　S=1:25 アダプタ詳細　S=1:5 スイッチ取付板詳細　S=1:5 アンカーボルト詳細　S=1:7.5

S=図示Ｌ Ｅ Ｄ 道 路 照 明 詳 細 図 (参 考 図 )

LED道路照明詳細図
(参考図)

適合ガイドラインタイプ：p、r、t

建設電気技術協会形式：KCE090-2C

照明灯詳細　S=1:7.5

強化ガラス(t4.0)

※　同等品以上を使用すること。

2.指定色：

記事

1.表面処理：溶融亜鉛メッキ(HDZT77)後、指定色塗装仕上げ

3.支柱(ポール)：参考重量 185kg/本

図示(A1)

(株)ナカタ

▽ＧＬ

700

1200

19
20
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0

18
00

250

350

25
0

35
0

18
0

25

ｔ12.0

(M24)
4-φ30穴

φ150
穴

柱脚部詳細　S=1:7.5

W:□600mm H:1800mm
コンクリート基礎

歩
道
舗
装

t=
28

0

2352

1:
0.
31:0.3

600

掘
削
深

名称

型枠

コンクリート 18-8-40BB

規格 単位 数量 摘要

0.49

4.32

0.65

6.0

6.7

m2

m2

m3

m3

m3

基礎砕石 RC-40 t=100

床掘

埋戻

照明基礎工 1箇所当り数量表
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