

入札経過書

工事名	令和4年度(繰越)交通安全対策補助 通学路緊急対策事業 歩道整備工事
工事箇所	駒ヶ根市 柏木 その2 市道光前寺南線

上記に係る入札の経過は、下記のとおりです。

令和5年 8月 9日

記

(単位 千円)

執行方法	一般競争入札	指名競争入札	随意契約	せり売り	
入札(決定)日時	令和5年 8月 9日 午前 9時00分				
落札予定価格 (低入札価格調査基準価格)	予定価格 7,887,000円		入札書比較価格 7,170,000円 (6,417,150円)		
入札の経過	入札者	第1回入札	第回入札	結果	
	(株)ヤマウラ	7,140			
	福美建設(株)	7,200			
	竹花工業(株)駒ヶ根支店	7,250			
	窪田建設(株)	7,180			
	石田建設(株)	7,160			
	小澤建設(株)	7,150			
	(株)小平建設	7,150			
	中澤木材(株)	7,170			
	富貴屋建設(株)	7,170			
	(株)倉田工務店	7,190			
	(株)吉澤組	7,180			
	赤穂建設(株)	7,100		落札者	
	(株)みずほ	7,170			
上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。					
落札決定額 7,810,000円		落札者氏名		摘要	
内訳	入札書記載金額 7,100,000円	赤穂建設(株)			
	10/100相当額 710,000円				
せり売り人					
上記入札参加者の選定理由		土木一式工事E級以上で、市内に本社又は本社に準ずる支店を有する有資格業者から、施工内容及び現場管理等の難易度を考慮して、A級及びB級の業者を指名			