

令和5年度 建設工事等 契約情報

令和5年8月9日 入札結果

※事後審査結果

| 区分 | 入札順 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 工事(業務)概要 | 契約の方法 | 参加資格 | HP公開番号 | 受注者 | 法人番号 | 契約金額(円) | 予定価格(円) | 低入調査 | 契約期間 |
|----|-----|---|----------------------------------|---|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------|-----------------------------|
| 工事 | 1 | 令和4年度(繰越) 交通安全対策補助 通学路緊急対策事業 歩道整備工事 | 駒ヶ根市 柏木 その2 市道光前寺南線 | 施工延長 L=70m 側溝工 L=70m 舗装工 A=40㎡ 撤去工 一式 | 指名競争入札 | 土木一式 | 工事 No.57 | 赤穂建設(株) | 9100001021092 | 7,810,000 | 7,887,000 | | 自 令和5年8月10日 至 令和6年1月19日 |
| 工事 | 2 | 令和5年度 社会資本整備総合交付金 道路舗装事業 舗装修繕工事 | 駒ヶ根市 北原 市道北原切石線 | 施工延長 L=300m 舗装工 A=1,862㎡ 撤去工 一式 | 一般競争入札 | 舗装 | 工事 No.59 | 窪田建設(株) | 5100001021138 | 31,900,000 | 32,153,000 | | 自 令和5年8月17日 至 令和5年12月15日 |
| 工事 | 3 | 令和5年度 観光施設改修事業 こまくさの湯ボイラー・カラン改修工事 | 駒ヶ根市 赤穂759-4 こまくさの湯 | こまくさの湯ボイラー更新及び 浴槽漏水修理、カラン取替工事 ボイラー改修 2基 カラン取替 42ヶ所 | 一般競争入札 | 管 | 工事 No.63 | 不落 | | | | | |
| 委託 | 4 | 令和5年度 財産活用・管理事務事業 旧モルゲンロート解体工事 実施設計業務委託 | 駒ヶ根市 中央15106番地9 、15106番地10 | 実施設計(解体工事設計、積算、所管 行政手続き業務確認等) | 一般競争入札 | 建設コンサル ルタント | 委託 No.15 | (株)田原建築設 計 | 3100001020777 | 3,916,000 | 4,378,000 | | 自 令和5年8月10日 至 令和6年3月8日 |