
No.1

細　別 規格・算出式 単位 当初数量 摘要

橋面補修工

橋面排水工

橋面防水 塗膜系防水 m2 127

床版水抜き管導水パイプ   SUS304フレキシブルチューブφ20 箇所 6

排水管 箇所 4

　　舗装復旧工 表層
密粒度20F改質Ⅱ型

(t=5cm) m2 127

表層
再生密粒度As20F

(t=4cm) m2 11

上層路盤
上層路盤 M-40

t=15cm m2 11

断面修復工 断面修復  ポリマーセメントモルタル t=2cm m3 0.761

伸縮装置補修工

伸縮装置設置

伸縮装置本体 HDJ-CV-R40（性能・材料費）同等以上 式 1.0

上部工補修工

断面修復工

断面修復 ポリマーセメントモルタル ｍ3 0.24

ひび割れ補修工

ひび割れ注入 低圧注入工法 m 7.00

エポキシ樹脂 g 423.2

シール材 kg 0.81

注入器 個 29

数　　量　　総　　括　　表

松木平橋

工事区分・工種・種別



No.2

細　別 規格・算出式 単位 当初数量 摘要

　構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 t=5cm m 11

舗装版破砕 (t=5～6cm) m2 136

アスファルト殻運搬 運搬距離1.5km以下 m3 7

アスファルト殻処分 t 16

コンクリートはつり m2 4.8

コンクリート殻運搬 運搬距離1.6km以下 m3 0.2

コンクリート殻処分 t 1

　仮設工

足場工

吊り足場 m2 185

工事区分・工種・種別

数　　量　　総　　括　　表

松木平橋



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

橋面排水工

橋面防水 塗膜系防水 m2 126.90

導水管 （φ18） m 57.5

成形目地材 ｔ=5mm m 57.2

床版水抜き管導水パイプ
 SUS304

フレキシブルチューブφ20 箇所 6.0

排水管 箇所 4.0 製品

舗装復旧工 表層
密粒度20F改質Ⅱ型

(t=5cm) m2 126.9 橋面舗装

表層
再生密粒度20F

(t=4cm) m2 11.0 土工部舗装

上層路盤
上層路盤 M-40

(t=15cm) m2 11.0

断面修復工 断面修復

ポリマーセメント
モルタル t=2cm m3 0.761 橋面積の30％を想定

橋面補修工　　集　計　表



橋面排水工 塗膜系防水

導水管　（φ18）　端部処理材含む

+ + + + +

+ + + + +

成形目地材（ｔ=5mm）

パラペット部

床版水抜き管導水パイプ SUS304 フレキシブルチューブ φ2５

排水管

舗装復旧工 橋面舗装 密粒度20F改質Ⅱ型 ｔ=5cm

土工部舗装 再生密粒度20F t=4cm

+

土工部舗装 上層路盤 M-40 t=15cm

+

断面修復工 床版上面断面修復工 (橋面積の30%を想定)

ポリマーセメントモルタル t=2cm

× ×

2.70 ＝ 28.8 m

6.10 6.10 3.30

6.50

＝L(上）=

L(下）= 1.45 5.90 6.10 6.10

m2

＝ 126.9 m2

6

0.3

A=

5.5 ＝ 11.0

箇所

N= ＝

57.2

箇所

L= 57.5 －

m3

箇所

11.0

126.9

m3

m2

1.25 5.90 6.10

m2

4

126.90

1橋面補修工　　 計　　算　　書　

A=

数　　　量

m2

V= 126.9 0.3 ＝ 0.7614

工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式

＝ 126.90

5.5

0.02

A=

0.761

5.5 5.5 ＝ 11.0A=

11.0

箇所

m2

m

N= ＝ 4

m

＝ 57.2

m2

57.5 m

m2

28.8

m

6



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

伸縮装置補修工

伸縮装置設置工
HDJ-CV-R40（性能・
材料費）同等以上 式 1.0

伸 縮 装 置 補 修 工　集　計　表



伸縮装置本体

HDJ-CV-R40（性能・材料費）同等以上

伸縮装置設置工 1.0 式

＝ 1.0 式

伸 縮 装 置 補 修 工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

断面修復工

断面修復
ポリマーセメント
モルタル m3 0.240 リペアミックス

ひび割れ補修工

ひび割れ注入 低圧注入工法 m 7.00

エポキシ樹脂 g 423.2 BLグラウド

シール材 kg 0.81 BLシール

注入器 個 29 DDインジェクター

上 部 工 補 修 工　　集　計　表



ポリマーセメントモルタル

合計

Coハツリ工

0.238/0.05

殻運搬処理

低圧注入工法 エポキシ樹脂比重

材料ロス率

エポキシ樹脂

シール材　比重1.6g/cm3

× × × / ×

注入器

/

29 個

7000 250

30 2 7.00 1.6

29 個

423.18 g

幅 厚さ 長さ 比重 ロス率

700

合計 7000

8 700 0.40 100

0.35

45.36

28.00 47.04

6 700 0.30 100 21.00 35.28

7

5 1300 0.30 100 39.00 65.52

m3

0.0060 m3

m3＝ 0.0240

100 24.50 41.16

423.18

900

65.52

体積(mｌ) ロス含む使用料(g)

N= ＝

W=

0.81 kg

1000 1.2 ＝ 0.81

2 1300 0.30 100 39.00

0.30 100 27.00

1 700 0.50 100 35.00 58.80

ひび割れ補修 1.20 7.00 m

1.40

No 長さ(mm) 幅(mm) 深さ(mm)

ｔ

A=

W= 0.24 × 2.35 = 0.56

4.76 m2

m3

0.2380

＝

3

＝

m2

⑨

⑥

0.0160 m3

⑦

⑧

⑤

③

4.76

上部工補修工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

0.0620 m3

m3

＝①

断面修復工 0.24

④

m3

＝

＝

②

0.0600

m3

0.0340 m3

m3

＝ 0.0480

＝ 0.0080

＝

＝

4 700 0.50 100 35.00 58.80

0.0420



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

構造物取壊し工

舗装版切断 ｍ 11.0

舗装版破砕 ｍ2 135.9

アスファルト殻運搬 ｍ3 6.8

アスファルト殻処分 t 16.0

コンクリートはつり m2 4.76

コンクリート殻運搬 m3 0.24

コンクリート殻処分 t 0.56

構 造 物 撤 去 工　集　計　表



舗装版切断

+

舗装版破砕

橋面　t=5～6cm

+ +

殻運搬処理

As

Coハツリ工

0.238/0.05

殻運搬処理

（上部補修工　断面修復工より） 0.24 ｍ3

0.24 m3

16.0 t

t0.56

4.76 m2

A= ＝ 4.76 m2

V= 0.24 =

t=5cm 11.0

tW= 6.8 × 2.35

m

L= 5.5 5.5 ＝ 11.0 m

6.8 m3

V= 135.9 × 0.05 ＝ 6.8

A= 4.5 126.9 4.5 ＝ 135.9

× 2.35 = 0.56

m3

m2

m2

135.9

＝ 16.0

ｔ

構造物取壊し工

構 造 物 撤 去 工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

W= 0.24



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

足場工

吊り足場 m2 185.3

仮　設　工　集　計　表



吊り足場

図面より面積計測 m2＝ 185.30

m2

A=

仮　設　工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

足場工 185.3


