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契約及び施工条件一覧表

　本工事に関する契約及び施工条件は、以下の項目について明示しました。なお、設

計図書等の質問は文書でお願いします。後日文書で回答します。

明示した場合は□内に○、しない場合は□内に×

また、明示した場合は（　）の該当する図書に□

　１．契約関係　（ 特記仕様書 ・ その他 ）

１２．その他

１１．区画線設置関係　（ 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ その他 ）

１０．作業時間帯　（ 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他 ）

　９．工事支障物件等　（ 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ 図面 ・ その他 ）

　８．残土・産業廃棄物関係　（ 設計書 ・ 特記仕様書 ・ その他 ）

　７．仮設関係  （ 設計書 ・ 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他 ）

　６．土工関係  （ 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他 ）

　５．安全対策関係  （ 設計書 ・ 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他 ）

　４．公害対策関係  （ 設計書 ・ 特記仕様書 ・ その他 ）

　３．用地関係  （ 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ その他 ）

　２．工程関係  （ 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ その他 ）



番号 明 示 事 項

・ 本工事の施工は契約図書及び本特記仕様書によるものとする。

・

　　長野県土木工事共通仕様書（令和5年10月版　長野県建設部）

　　長野県土木工事施工管理基準（令和5年10月版　長野県建設部）

・

・

・ 隣接する住宅等への粉塵対策等について配慮すること。

・ 施工機械については排出ガス対策型、低騒音・低振動対策型とする。

・

・

・ 安全確保のために誘導員の増員が必要な場合は、協議するものとする。

6 土 工 関 係

・ 本工事における交通誘導警備員の現場条件及び数量は下記のとおりである。

・ 昼間：交通誘導警備員Ｂ、12人計上。

・ 夜間：交通誘導警備員Ｂ、20人計上。

・ 別紙、施工条件明示事項。

・ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画書を施工計画書に含めて提出し、

工事完了後に実施書とデータ（COBRIS）を提出すること。

・ 建設発生土、産業廃棄物は適切に処分すること。

9 工事支障物件等 ・ 工事開始前に架空線の位置を確認すること。

・ 次に示す内容以外は、昼間工事（8:00～17:00）とする。なお、これによりがたい

場合は、監督員と協議すること。

●路面切削工、舗装工、舗装版撤去工：作業時間帯 21:00～6：00

11 区画線設置関係 ・ 区画線設置位置は監督員と事前立会を必ず行うこと。

・ 分別解体等の計画書を作成し施工計画書とともに提出すること。

・ 工事着手前に設計図書の照査を実施すること。

・ 本工事は工事説明会を予定していない。

地元に工事内容・交通規制等について十分周知すること。

・ 交通規制について、公共交通機関と事前調整すること。

・ 施工前に十分に出入りについて調整を行うこと。

・ 工程及び交通規制等を工事着手前に十分に監督員と打合わせすること。

・ 警察、伊那建設事務所との事前協議を実施すること。

・ 出来形図については、｢舗装工展開図｣、「区画線工展開図」を作成すること。

明　示　内　容　及　び　制　約　条　件　等

工期は降雨、降雪等で作業が不可能な日及び休日等で作業をしない日を見込
み設計書に定めた期日とする。なお休日等には日曜日、祝日、年末年始の
他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

工事期間中１ヶ月に１回、半日以上の安全教育、研修、訓練を行なうこと。
安全訓練を行った場合は、書類として整理し、監督員に提出すること。

請負者は、工事中における作業者の労働災害防止を図るため、昼休みを除い
た午前、午後の各々の中間に15分程度の休憩を実施するものとし、施工計画
書に具体的時間を記載するものとする。

本工事の施工管理については以下によるものとする。なお、以下の図書にお
いて明示なき事項については、監督員と協議すること。

仮　設　関　係

本工事は、施工者希望型週休2日工事とし、「駒ヶ根市週休2日工事実施要
領」に従い取り組むものとする。また、週休2日工事に係る経費を補正して
予定価格を計上しているため、受注者が週休2日工事を希望しない場合は補
正係数を除した請負代金額へ減額変更するものとする。

12 そ　　の　　他

10 作 業 時 間 帯

8
残土・

産業廃棄物関係

7

特　　記　　仕　　様　　書
（　契　約　及　び　施　工　条　件　）

2 工　程　関　係

1 契　約　関　係

3 用　地　関　係

4 公害対策関係

5 安全対策関係



運搬距離 ㎞

２．特定建設資材

種　別

運搬距離 4.7 ㎞

8 t

9,600 円 運 搬 費 14,048 円

運搬距離 ㎞

t

円 運 搬 費 円

t

円 運 搬 費 円

t

円 運 搬 費 円

運搬距離 4.7 ㎞

143 t

171,600 円 運 搬 費 82,336 円

３．産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）

種　別

木くず 運搬距離 ㎞

(抜根・ t

伐採材) 円 運 搬 費 円

運搬距離 ㎞

円 運 搬 費 円

その他

(金属

くず他) 円

汚　泥 プ ラ ン ト 名

数 量

処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等

再 利 用
数 量

直 接 工 事 費

数 量

直 接 工 事 費

１．建設発生土

直 接 工 事 費 処 分 費

アスファ
ルト切削
くず

プ ラ ン ト 名 竹花工業㈱プラント

数 量 数 量

直 接 工 事 費

プ ラ ン ト 名

数 量

直 接 工 事 費 処 分 費

処 分 費

処 分 費

プ ラ ン ト 名

(1) 無 筋 c ｏ

プ ラ ン ト 名

数 量

(2) 鉄 筋 c ｏ

処 分 費

直 接 工 事 費 処 分 費

(3)二次製品

数 量

直 接 工 事 費 処 分 費

アスファ
ルト・コ
ンクリー
ト塊

再 利 用

プ ラ ン ト 名 竹花工業㈱プラント

数 量

直 接 工 事 費 処 分 費

セ メ ン
ト・コン
クリート
塊

再 利 用 数 量

残 土 処 理 　 指　定 地 区 名

処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等

別紙

「施工条件明示事項」
（発生土・特定建設資材・産業廃棄物関係）

 本工事の施工において生じる発生土・特定建設資材及び産業廃棄物の処分については、下記の
処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。


