
数量計算書（路面下空洞調査業務委託）

　　　名　称　 現設計数量 備　　　考

　項　目　　　　 数量

地質調査業務

　路線計画 業務 1

　一次調査 業務 1 36.2km

地質解析業務  

　計画準備 業務 1  

　現地踏査 業務 1 36.2km

　解析費 業務 1 36.2km

　報告書作成 業務 1

　打合せ 業務 1 （着手、中間1回、納品）

単位



No 路線名 路線延長 調査区間 車線数 調査延長（積算延長） 区間

1 辻沢バイパス連絡線 0.2 0.2 2 0.4 全線

2 新春日街道線 4.9 4.9 2 9.8 全線

3 琴ヶ沢線 2.3 1.9 2 3.8 国道～駒ヶ岳SIC

4 馬見塚線 1.5 1.5 2 3.0 全線

5 駒ヶ岳スマートインター線 0.8 0.8 2 1.6 全線

6 4-17号線 1.8 0.9 2 1.8 県道～処理場

7 小鍛冶線 3.7 3.7 2 7.4 全線

8 光前寺古田切線 0.5 0.5 2 1.0 全線

9 1-402号線 0.1 0.1 2 0.2 全線

10 古田切線 1.9 1.9 2 3.8 全線

11 古田切本線 1.7 1.7 2 3.4 全線

合計 19.4 18.1 36.2
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