
駒ケ根市

既存タンク撤去工事（軽油830L）

新タンク設置　油庫式燃料タンク（重油1950Ｌ）2基　基礎工事共

接続配管工事・ディーゼル発電機改修工事

設計書

施 行 方 法

赤須町16109番地11

請　　　　　負設　　　　計　　　　概　　　　要

令和７年度

竣 工 年 月 日

令和7年　月　日

令和7年12月19日

災害対策事務事業　非常用発電設備改修工事

フェンス工事

着 工 年 月 日



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

直 接 工 事 費 1 式

共 通 仮 設 費 1 式

現 場 経 費 1 式

一 般 管 理 費 1 式

本 工 事 費 計

消 費 税 相 当 額 1 式

合 計



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

共 通 仮 設 費

現 場 事 務 所

ト イ レ ユ ニ ッ ト

機 械 器 具 損 料

動 力 用 水 費

試 験 費

工 事 写 真 費

安 全 管 理 費

整 理 清 掃 費

仮囲い工 ゲレンデネット　1.0ｍ程度 19.6 ｍ

引き抜き試験費 長期25.4KN　報告書作成共 4 本

小 計

1 式



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

1 準 備 工 事 1 式

2 新 設 タ ン ク 基 礎 工 事 1 式

3 新 設 タ ン ク 設 置 工 事 1 式

4 配 管 工 事 1 式

5 発 電 機 改 造 工 事 1 式

6 試 運 転 調 整 費 1 式

7 電 気 配 線 工 事 1 式

8 フ ェ ン ス 工 事 1 式

計



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

1 準 備 工 事

既設軽油タンク撤去 軽油　830L　1基 1 式

タンク庫撤去　2.16×1.28×H1.945　1台

燃料配管撤去

軽油タンク・タンク庫処分費

軽油処分費 抜取り作業費 1 式

抜取油処分収集・運搬・処分 軽油　830L 830 Ｌ

基礎コンクリ－ト t=200　人力解体 1.2 ｍ3

同上　積み込み 人力積み込み 1.2 ｍ3

同上　運搬費 2t・3tダンプ　25km以内 1 式

同上　処分費 コンクリ－ト殻（有筋） 2.8 ｔ

跡地整地 6.8 ㎡

舗装カッタ－ 5cm 14.0 ｍ

舗装撤去 機械　38㎡ 1.9 ㎥

同上　積み込み 1.9 ㎥

同上　運搬費 10t　25km以内 1 式

同上　処分費 アスファルト塊 4.5 ｔ

１）　小　計



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

2 新 設 タ ン ク 基 礎 工 事

重機運搬費 往復 1 式

床掘 6.5 ㎥

砕石地業 4.0 ㎥

埋め戻し 2.6 ㎥

残土処理 3.9 ㎥

型枠損料 捨て型枠共 26.5 ㎡

面木 23.4 ｍ

鉄筋　SD295 材料 295 kg

加工組立 295 kg

コンクリ－ト FC28＝（21+3）-18-25 5.6 ㎥

コンクリ－ト打設手間 5.6 ㎥

ポンプ車 1 回

直均し仕上げ 金ごて 16.8 ㎡

あと施工アンカ－ M16-130　接着系アンカ－ 16 本

2）　小　計



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

3 新 設 タ ン ク 設 置 工 事

油庫式燃料タンク 容量：A重油　1950L 2 基

材質：SS400

規格：消防水張検査

耐震：水平震度　KH＝2

表示板・標識

防油堤

搬入タンク据え付け工事費 1 式

重油 LSA重油 3,900 Ｌ

消火器 10型　3.5kg 2 台

消火器用格納庫 鉄板製 2 台

3）　小　計



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

4 配 管 工 事

燃料配管工事 発電機～油庫式燃料タンク～油庫式燃料タンク 1 式
送油管・返油管
PLF-S　15A（SGP）×2　約25ｍ×2

FJ　300L×4、SV×2
連通管
PLF-S　40A（SGP）×2　約　1ｍ×2

FJ　500L×2 　 　

通気管、支持金物、ねじ接合、仕上げ費

4）　小　計

5 発 電 機 改 造 工 事

発電機改造費
軽油からA重油対応に機関改造
燃料フィルタ－交換、調整費 1 式

5）　小　計



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

6 試 運 転 調 整 費

試運転調整費 1 式

6）　小　計

7 電 気 配 線 工 事

既設配線撤去工事 発生材処分費共 7 ｍ

信号線配線工事 CVV　2.0㎟-2C 22 ｍ

波付硬質ポリエチレン管 FEP　30mm 22 ｍ

土工事 人力床掘・埋め戻し 20 ㎥

7）　小　計



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

8 フ ェ ン ス 工 事

メッシュフェンス FM-A1800-MS　朝日スチ－ル同等品 22.0 ｍ

両開き門扉 A1800×W2000 1 基

フェンス独立基礎埋設 180角×H450 11 ヶ所

門扉独立基礎埋設 300角×H600 2 ヶ所

フェンス組立施工費 1 式

門扉組立施工費 1 式

重機費 1 式

砕石敷 t-200 22.0 ㎡

8）　小　計


