
令和７年度

数　量　計　算　書

駒 ヶ 根 市 役 所

市単道路舗装事業　舗装修繕工事

市道琴ヶ沢線

駒ヶ根市　駒ヶ岳SIC東



　工事名 市単道路舗装事業　舗装修繕工事 （当初）

市道琴ヶ沢線 駒ヶ根市　駒ヶ岳SIC東

単位

舗装修繕 式

路面切削工 式

路面切削 m2 2560

舗装 式

舗装工 式

アスファルト舗装工 式

表層 密粒度(20F)改質ﾎﾟﾘﾏｰⅡ型　t=5㎝ m2 2,560

(車道・路肩部） タックコート

取付舗装 再生密粒度アスコン20F m2 69

t=4cm

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断 アスファルト舗装 m 10

t=15cm以下

舗装版破砕 アスファルト舗装 m2 69

t=15cm以下

令和７年度 　事業区分 道路舗装

舗装修繕

摘要工事区分・工種・種別・細別 規格 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

　工事区分

68.6

2556

2556.4

10.2

69



　工事名 市単道路舗装事業　舗装修繕工事 （当初）

市道琴ヶ沢線 駒ヶ根市　駒ヶ岳SIC東

単位

令和７年度 　事業区分 道路舗装

舗装修繕

摘要工事区分・工種・種別・細別 規格 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

　工事区分

運搬処理工 式

殻運搬 切削くず　ｔ＝5ｃｍ m3 128

殻運搬 アスファルト　ｔ＝4ｃｍ m3 3

殻処分（切削くず） 切削くず t 294

殻処分 アスファルト t 6

区画線工 式

外側線 ペイント式 ｍ 660

中央線（実線） ペイント式　W=0.15ｍ ｍ 190

中央線（破線） ペイント式　W=0.15ｍ ｍ 82

ゼブラゾーン 溶融式　W=0.45m ｍ 60

停止線 溶融式　W=0.45ｍ ｍ 2

グリーンベルト W=0.45ｍ m2 65

2.7

127.8

655.3

2.2

65.1

294.0

6.2

186.8

81.6

60



　工事名 市単道路舗装事業　舗装修繕工事 （当初）

市道琴ヶ沢線 駒ヶ根市　駒ヶ岳SIC東

単位

令和７年度 　事業区分 道路舗装

舗装修繕

摘要工事区分・工種・種別・細別 規格 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

　工事区分

任意仮設工 式

交通誘導警備員 舗装工 日・人 24

路面切削機

運搬費 台 2 2.0

24.0



名　　　称

路面切削工

路面切削工 A ＝ 2556.4 ＝ 2556.4 2556 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
表層工

（車道・路肩部） A ＝ 2556.4 ＝ 2556.4 2556.4 m2

取付舗装 A ＝ 68.6 ＝ 68.6 68.6 m2

構造物取壊し工

舗装版切断 L ＝ 10.2 ＝ 10.2 m

舗装版破砕 A ＝ 68.6 ＝ 68.6 m

運搬処理工

殻運搬（切削） V ＝ 2556.4 × 0.05 ＝ 127.8 127.8 m3

殻運搬（As） V ＝ 68.6 × 0.04 ＝ 2.7 2.7 m3

殻処分（切削） W ＝ 127.82 × 2.30 ＝ 294.0 294.0 t

殻処分（As） W ＝ 2.7 × 2.30 ＝ 6.2 6.2 t

区画線工 展開図より

外側線 L ＝ 655.3 ＝ 655.3 655.3 ｍ

中央線（実線） L ＝ 186.8 ＝ 186.8 186.8 ｍ

中央線（破線） L ＝ 163.2 ÷ 2.0 ＝ 81.6 81.6 ｍ

ゼブラゾーン L ＝ 60.0 ＝ 60.0 60.0 ｍ

停止線 L ＝ 2.2 ＝ 2.2 2.2 ｍ

グリーンベルト A ＝ 144.7 × 0.45 ＝ 65.1 65.1 ｍ２

安全費

交通誘導警備員B 人・日 ＝ 3.0 × 8.0 ＝ 24.0 24.0 人・日

路面切削機

運搬費 台 ＝ 1.0 × 2 往復 ＝ 2.0 2.0 台

10.2

68.6

数　 　量

舗装面積計算書より

　計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式



№1

位    置 幅員 平均幅員

（ 測 点 ） 距離

NO,-1-6.2 6.2 3.00

NO,-1 20.0 3.00 3.00 6.2 18.60

NO.0 0.0 3.00 3.00 20.0 60.00

NO.0 0.0 8.20 5.60 0.0 0.00

NO,1 20.0 7.25 7.73 20.0 154.50

NO,2 40.0 7.05 7.15 20.0 143.00

NO,3 60.0 7.05 7.05 20.0 141.00

NO,4 80.0 7.00 7.03 20.0 140.50

NO,5 100.0 7.00 7.00 20.0 140.00

NO,6 120.0 7.05 7.03 20.0 140.50

NO,7 140.0 7.05 7.05 20.0 141.00

NO,8 160.0 7.05 7.05 20.0 141.00

NO,9 180.0 7.05 7.05 20.0 141.00

NO,10 200.0 7.00 7.03 20.0 140.50

NO,11 220.0 7.05 7.03 20.0 140.50

NO,12 240.0 7.05 7.05 20.0 141.00

NO,13 260.0 7.00 7.03 20.0 140.50

NO,14 280.0 7.05 7.03 20.0 140.50

NO,15 300.0 7.05 7.05 20.0 141.00

NO,16 320.0 7.10 7.08 20.0 141.50

NO,17 340.0 6.90 7.00 20.0 140.00 小計

NO,17+10.0 350.0 7.05 6.98 10.0 69.75 2556.35

取付舗装 a b c ｓ
① 4.5 1.00 4.40 4.95 5.895
② 2.0 7.70 7.20 8.45 5.537
③ 5.2 7.20 3.40 7.90 3.233
④ 4.2 1.5 2.8 4.25 1.268
⑤ 4.4 7.7 10.5 11.30 31.788 小計

⑥ 3.8 10.2 10.5 12.3 20.857 68.58

合　　計 376.20 2624.93

(m2) (m2)

舗装工　面積計算書

距 離
数　　量



交通誘導員集計表

昼間工事
日付 勤務時間 誘導員必要数 人数

１１月 　8：00　～　17：00　 ４日×３人＝１２人 12

１２月 　8：00　～　17：00　 ４日×３人＝１2人 12

夜間工事
日付 勤務時間 誘導員必要数

合計 24

人数

合計 0



（昼間）

工　　　種 単位 数　　量
舗装修繕

表層 m2 /日
/ = 日 2

表層 m2 /日
/ = 日 1

殻運搬 m3 /日
/ = 日 4

区画線設置 式
/ = 日 1

小　計 8

1 1 1.00

34
131 34 3.85

1

69 250 0.28

交通誘導員数量計算書
算　　　　　　　　　　　式

2300
2,560 2,300 1.11

250



区画線工数量計算表 平成30年1月1日以降適用版

区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

1 ペイント式　加熱式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 660 3,000 0.22 2.20 - 726 660

1 ペイント式　加熱式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 190 3,000 0.0633 2.20 - 209 190

3 ペイント式　加熱式　溶剤型　破線　15ｃｍ　供用区間 82 2,500 0.0328 2.20 - 90 82

69 溶融式　ゼブラ　45ｃｍ　供用区間 60 450 0.1333 2.20 - 66 60

69 溶融式　ゼブラ　45ｃｍ　供用区間 2 450 0.0044 2.20 - 2 2

0.4539

区画線消去（ウォータージェット式）を積算に用いる場合

設計計上数量（ｍ）

計

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／② 設計計上数量
（ｍ）

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／② α

設計計上数量（ｍ）
リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／②

入力セル


