

令和7年度 建設工事等 契約情報

令和7年9月10日 入札結果2

※事後審査型一般競争入札及び低入札結果

区分	入札順	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)概要	契約の方法	参加資格	HP公開番号	受 注 者	法人番号	契約金額(円)	予定価格(円)	低入調査	契約期間
工事	1	令和7年度 老朽管更新事業 配水管布設替工事	駒ヶ根市 切石原 切石原第1工区	施工延長 L=100.2m 配水管布設替工 HPPEφ150 (市道1-344号線)L=100.2m 配水管布設替工 HPPEφ75 (既設消火栓接続)一式 給水管取出工 一式、仮設工 一式	一般競争入札	水道施設	工事 No.13	中澤木材(株)	2100001021330	10,120,000	10,417,000		自 令和7年9月16日 至 令和8年1月30日
工事	2	令和7年度 老朽管更新事業 配水管布設替工事	駒ヶ根市 切石原 切石原第2工区	施工延長 L=132.1m 配水管布設替工 HPPEφ150 (市道1-344号線)L=132.1m 給水管取出工 一式	一般競争入札	水道施設	工事 No.14	小澤建設(株)	1100001021158	9,240,000	9,273,000		自 令和7年9月16日 至 令和8年1月30日
工事	3	令和6年度 (繰越) 社会資本整備総合交付金 道路舗装事業 舗装修繕工事	駒ヶ根市 赤穂 中割 市道中割線	施工延長 L=598m W=5.0m 舗装工 A=3,230㎡ 撤去工 一式、区画線工 一式	一般競争入札	舗装	工事 No.28	窪田建設(株)	5100001021138	62,260,000	62,667,000		自 令和7年9月16日 至 令和8年3月19日
工事	4	令和7年度 温暖化防止事業 駒ヶ根市保健センター 太陽光発電設備等設置工事	駒ヶ根市 赤穂10816番地 駒ヶ根市保健セン ター	太陽光発電設備の設置(14.7kW程度) 蓄電池の設置(容量16kWh程度) 既存キュービクルの更新	一般競争入札	電気	工事 No.57	不落				○	