
当初　・　変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

土工

床掘 【土積計算書】より
29.70 30 ｍ３

埋戻 投入 26.50
[m3:埋戻土量]

/0.9
[換算係数]

= 29.44 29 ｍ３

埋戻 【土積計算書】より
26.50 27 ｍ３

残土 小運搬 L=150m未満 29.70
[m3:床掘土量]

-29.44
[m3:埋戻投入量]

= 0.26 0.3 ｍ３

二次積込 同上
0.26 0.3 ｍ３

運搬
L=1.5km
DID区間無し

同上
0.26 0.3 ｍ３

法面整形 盛土部 【土積計算書】より
16.40 16 ｍ２

竜東地区 計　  算　  調　  書
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No.1

測    点 (m) 掘削土 計 換算土量 不足土 残  土 備     考

点  間 平  均 断  面 土量① 断  面 土量①' ②=①+①' 断  面 土量 断  面 土量④ ⑥=Σ④ ⑦=⑥/0.9 （ｍ
３
） （ｍ

３
） 断 面 面積 断 面 面積 断 面 面積

No.0+8.0m 0.95 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4

No.1 1.90 11.00 0.7 7.7 7.7 0.6 6.6 6.6 7.3 0.4 0.4 4.4

No.2 20.10 20.10 0.7 14.1 14.1 0.6 12.1 12.1 13.4 0.7 0.4 8.0

No.3 20.10 10.05 0.6 6.0 6.0 0.6 6.0 6.0 6.7 0.7 0.3 3.0

No.3W 0.95 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.1 0.3 0.3

No.3+1.9m 1.90 0.95 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.1 0.3 0.3

  計 44.00 44.00 29.7 29.7 26.5 26.5 29.5 0.9 1.1 16.4

埋戻B2

切法面仕上
CL

植生法面
掘　　　　削

土  積  計  算  書

床掘C2

      距        離

竜東地区

掘削C1

盛法面仕上
BL

埋　　　　　戻

盛土B1



当初　・　変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

竜東地区 計　  算　  調　  書

水路工

BF-900布設 (ｼﾞｮｲﾝﾄ形) 44.00
[m]

= 44.00 44.0 ｍ G1001

BF補強工900 2.00
[箇所]

= 2.00 2 箇所 G1002

自由勾配側溝布設
300*400
縦断用 防音型 44.00

[m]
= 44.00 44.0 ｍ
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当初　・　変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

竜東地区 計　  算　  調　  書

小運搬工

二次製品小運搬 BF-900 L=150m未満 44.0
[m:施工延長]

/2.0
[m:製品延長]

×778
[kg:製品重量]

/1000
[kg]

= 17.12

VS300*400 44.0
[m:施工延長]

/2.0
[m:製品延長]

×371
[kg:製品重量]

/1000
[kg]

= 8.16

25.28 25 ton

砕石 二次積込 小運搬量と同量
12.25 12 ｍ３

小運搬 L=150m未満 1.10
[m]

×44.0
[BF・m]

×0.15
[m]

×1.2
[割増率]

= 8.71

0.67
[m]

×44.0
[VS・m]

×0.10
[m]

×1.2
[割増率]

= 3.54

12.25 12 ｍ３

生コンクリート 小運搬 L=150m未満 0.57
[m]

×44.0
[VS・m]

×0.05
[基礎Con・m]

×1.06
[割増率]

= 1.33

0.30
[m]

×44.0
[VS・m]

×0.05
[勾配Con・m]

×1.06
[割増率]

= 0.70

0.0667
[m3:BF補強工900]

×2
[箇所]

×1.06
[割増率]

= 0.14

2.17 2 ｍ３
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当初　・　変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

竜東地区 計　  算　  調　  書

構造物撤去工

構造物とりこわし 無筋コンクリート 現場打水路 44.0
[m]

×0.405
[m2]

= 17.82 18 ｍ３

床掘 二次製品 BF-200 44.0
[m:施工延長]

/2.0
[m:製品延長]

×99
[kg:製品重量]

/1000
[kg]

/2.35
[t/m3:単位体積重量]

= 0.93 0.9 ｍ３
とりこわしコンク
リート殻処理工

同上
0.93 0.9 ｍ３

廃材小運搬 無筋コンクリート L=150m未満 17.82
[m3:構造物とりこわしと同量]

= 17.82 18 ｍ３

二次積込 同上
17.82 18 ｍ３

廃材小運搬 二次製品 L=150m未満 0.93
[m3:とりこわしコンクリート殻処理工と同量]

= 0.93 0.9 ｍ３

二次積込 同上
0.93 0.9 ｍ３
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当初　・　変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

竜東地区 計　  算　  調　  書

産業廃棄物処理工

産業廃棄物運搬工

コンクリート殻運搬 無筋コンクリート
L=1.5km
DID区間無し 17.82

[m3:構造物とりこわしと同量]
= 17.82 18 ｍ３

二次製品
L=1.5km
DID区間無し 0.93

[m3:とりこわしコンクリート殻処理工と同量]
= 0.93 0.9 ｍ３

産業廃棄物処理工

コンクリート廃材処理費 無筋コンクリート 1,700円/ton 17.82
[m3:無筋コンクリート廃材運搬量]

×2.35
[t/m3:単体積重量]

= 41.88 42 ton

二次製品 9,500円/ton 0.93
[m3:二次製品廃材運搬量]

×2.35
[t/m3:単体積重量]

= 2.19 2.2 ton

残土処理費 1,000円/m3 0.26
[m3:残土運搬量と同量]

= 0.26 0.3 ｍ３
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当初　・　変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

竜東地区 計　  算　  調　  書

任意仮設工

表土剥ぎ取り 44.0
[m:施工延長]

×6.0
[m:表土幅]

×0.2
[m:表土厚]

= 52.80

50.2
[m:仮設道路延長]

×4.0
[m:表土幅]

×0.2
[m:表土厚]

= 40.16

92.96 93 ｍ３

埋戻土 26.5
[m3:埋戻土量]

/0.9
[換算係数]

/44.0
[m:施工延長]

= 0.67

表土戻し 表土剥ぎ取りと同量
92.96 93 ｍ３

耕起 44.0
[m:施工延長]

×8.2
[m:耕起幅]

/10000
[m2]

= 0.04

50.2
[m:仮設道路延長]

×6.1
[m:耕起幅]

/10000
[m2]

= 0.03

0.07 0.07 ha

畦畔復旧 6.0
[m]

×1
[箇所]

= 6.00 6.0 ｍ
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当初　・　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

BF-900布設 ｼﾞｮｲﾝﾄ形 10.000 ≒ 10 ｍ G1001

排水構造物 U型側溝 1000㎏以下 10.000 ≒ 10.00 ｍ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 900型 4.990 ≒ 4.99 本

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40㎜以下 1.980 ≒ 1.98 ｍ３

単　価　表

算　　　　式 総量

SZA324N歩掛を参考

10.00
[m]

=

4.99
[本]

=

1.98
[m3]

=

05数量計算書_竜東



当初　・　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

単　価　表

算　　　　式 総量

BF補強工900 100.000 ≒ 100 箇所 G1002

生コンクリート
18-8-25BB
(W/C≦60%)

6.670 ≒ 6.67 ｍ３

型枠 63.500 ≒ 63.50 ｍ２

6.67
[m3:図面より]

=

63.50
[m2:図面より]

=

05数量計算書_竜東


