
令和７年度

数　量　計　算　書

駒 ヶ 根 市 役 所

市単道路舗装事業　舗装修繕工事

市道飯坂田沢線

駒ヶ根市　北消防署前



　工事名 市単道路舗装事業　舗装修繕工事 （当初）

市道飯坂田沢線 駒ヶ根市　北消防署前

単位

舗装 式

舗装工 式

アスファルト舗装工

表層 密粒度(20F)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型　t=5㎝ ｍ2 254

（車道・路肩部） タックコート

表層工 再生密粒度(20F)　t=5㎝ ｍ2 1,440

（車道・路肩部） タックコート

舗装版撤去工 式

舗装版破砕工

舗装版切断 アスファルト舗装 ｍ 36

t=15cm以下

路面切削 ｍ2 1700

運搬処理工 式

殻運搬 切削廃材 ｍ3 85

t=5cm

殻処分 切削廃材 t 195

令和７年度 　事業区分 道路舗装

舗装修繕

摘要工事区分・工種・種別・細別 規格 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

　工事区分

35.5

254.3

1443.9

1698.2

84.9

195.3



　工事名 市単道路舗装事業　舗装修繕工事 （当初）

市道飯坂田沢線 駒ヶ根市　北消防署前

単位

令和７年度 　事業区分 道路舗装

舗装修繕

摘要工事区分・工種・種別・細別 規格 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

　工事区分

区画線設置工 式

区画線工 式

外側線 ペイント式 ｍ 510

W=0.15m

中央線（実線） 溶融式 ｍ 47

W=0.15m

中央線（破線） 溶融式 ｍ 240

W=0.15m

導流体（実線） 溶融式 ｍ 43

W=0.15m

導流体（斜線） 溶融式 ｍ 5

W=0.45m

停止線 溶融式 ｍ 9

W=0.45m

横断歩道 溶融式 ｍ 12

W=0.45m

矢印 溶融式 ｍ 13

W=0.15m

横断歩道予告ダイヤ 溶融式 ｍ 18

W=0.20m

505.4

4.9

18.0

46.8

238.8

9.0

12.0

13.3

42.5



　工事名 市単道路舗装事業　舗装修繕工事 （当初）

市道飯坂田沢線 駒ヶ根市　北消防署前

単位

令和７年度 　事業区分 道路舗装

舗装修繕

摘要工事区分・工種・種別・細別 規格 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

　工事区分

任意仮設工 式

交通誘導警備員 交通誘導員B 日・人 18

路面切削機

運搬費 台 2 2.0

18.0



名　　　称

舗装工

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
表層工（車道・路肩部）

(ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型) A ＝ 254.3 ＝ 254.3 254.3 m2
表層工（車道・路肩部）

(再生密粒度20F) A ＝ 1443.9 ＝ 1443.9 1443.9 m2

舗装版撤去工

 舗装版破砕工

舗装版切断 L ＝ 7.10 + 10.00 + 6.70 + 8.70 + 3.00 ＝ 35.5 35.5 m

路面掘削 A ＝ 1698.2 ＝ 1698.2 1698.2 m2

運搬処理工

殻運搬（切削廃材） V ＝ 1698.2 × 0.05 ＝ 84.9 84.9 m3

殻処分（切削廃材） W ＝ 84.91 × 2.30 ＝ 195.3 195.3 t

区画線工 展開図より

外側線 L ＝ 140.0 + 120.0 + 140.0 + 130.8 - 25.4 ＝ 505.4 505.4 ｍ

中央線（実線） L ＝ 27.8 + 19.0 ＝ 46.8 46.8 ｍ

中央線（破線） L ＝ 238.8 ＝ 238.8 238.8 ｍ

導流体（実線） L ＝ 42.5 ＝ 42.5 42.5 ｍ

導流体(斜線) L ＝ 4.9 ＝ 4.9 4.9 ｍ

停止線 L ＝ 6.0 + 3.0 ＝ 9.0 9.0 ｍ

横断歩道 L ＝ 12.0 ＝ 12.0 12.0 ｍ

矢印 L ＝ 6.66 + 6.66 ＝ 13.32 13.3 ｍ

横断歩道予告ダイヤ L ＝ 9.00 + 9.00 ＝ 18.00 18.0 ｍ

安全費

交通誘導警備員B 人・日 ＝ 3.0 × 6.0 ＝ 18.0 18.0 人・日

路面切削機

運搬費 台 ＝ 1.0 × 2 往復 ＝ 2.0 2.0 台

　計　　算　　書

計　　      　算　    　  　式 数　 　量

舗装面積計算書より



番号 位    置 幅員 平均幅員

（ 測 点 ） (m) （m） 面積（m2）

Pt 0.00 7.10

1 Pt 4.00 6.00 6.550 4.0 26.20

2 Pt 23.00 6.00 6.000 19.0 114.00

3 Pt 44.00 3.35 4.675 21.0 98.18

4 Pt 49.00 3.00 3.175 5.0 15.88

合　計 49.0 254.26

　再生密粒度(20F)　t=5cm

Pt 49.00 3.00

5 Pt 60.00 3.00 3.000 11.0 33.00

6 Pt 80.00 3.00 3.000 20.0 60.00

7 Pt 100.00 3.00 3.000 20.0 60.00

8 Pt 120.00 3.00 3.000 20.0 60.00

9 Pt 140.00 3.00 3.000 20.0 60.00

10 Pt 160.00 3.00 3.000 20.0 60.00

11 Pt 180.00 3.00 3.000 20.0 60.00

12 Pt 200.00 3.00 3.000 20.0 60.00

13 Pt 220.00 3.00 3.000 20.0 60.00

14 Pt 240.00 3.00 3.000 20.0 60.00

15 Pt 260.00 3.00 3.000 20.0 60.00

16 Pt 280.00 3.00 3.000 20.0 60.00

17 Pt 300.00 3.00 3.000 20.0 60.00

18 Pt 320.00 3.00 3.000 20.0 60.00

19 Pt 340.00 3.00 3.000 20.0 60.00

20 Pt 360.00 3.00 3.000 20.0 60.00

21 Pt 380.00 3.00 3.000 20.0 60.00

22 Pt 400.00 3.00 3.000 20.0 60.00

23 Pt 420.00 3.00 3.000 20.0 60.00

24 Pt 440.00 3.00 3.000 20.0 60.00

25 Pt 460.00 3.00 3.000 20.0 60.00

26 Pt 480.00 3.00 3.000 20.0 60.00

27 Pt 500.00 3.00 3.000 20.0 60.00

28 Pt 520.00 3.00 3.000 20.0 60.00

29 Pt 530.80 3.00 3.000 10.8 32.40

控除 横断側溝 -1.50

合　計 481.8 1443.90

舗　装　工　合　計 530.80 1698.16

　展開図より

　密粒度(20F)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型　t=5㎝

舗装工　面積計算書

距 離
数　　量



（昼間）

工　　　種 単位 数　　量
舗装修繕

表層 m2 /日
/ = 日 1

表層 m2 /日
/ = 日 2

殻運搬 m3 /日
/ = 日 2

区画線設置 式
/ = 日 1

小　計 6

1 1 1.00

53
85 53 1.60

1

1,440 1,300 1.11

交通誘導員数量計算書
算　　　　　　　　　　　式

2300
254 2,300 0.11

1300



区画線工数量計算表 平成30年1月1日以降適用版

区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

1 ペイント式　加熱式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 510 3,000 0.17 1.54 - 785 510

25 溶融式　実線　15ｃｍ　供用区間 47 1,000 0.047 1.54 - 72 47

41 溶融式　破線　15ｃｍ　供用区間 240 900 0.2667 1.54 - 370 240

57 溶融式　ゼブラ　15ｃｍ　供用区間 43 850 0.0506 1.54 - 66 43

69 溶融式　ゼブラ　45ｃｍ　供用区間 5 450 0.0111 1.54 - 8 5

69 溶融式　ゼブラ　45ｃｍ　供用区間 9 450 0.02 1.54 - 14 9

69 溶融式　ゼブラ　45ｃｍ　供用区間 12 450 0.0267 1.54 - 18 12

73 溶融式　矢印・記号・文字（15ｃｍ換算）　供用区間 13 400 0.0325 1.54 - 20 13

61 溶融式　ゼブラ　20ｃｍ　供用区間 18 775 0.0232 1.54 - 28 18

0.6478

区画線消去（ウォータージェット式）を積算に用いる場合

設計計上数量（ｍ）
リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／②

設計計上数量（ｍ）

計

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／② 設計計上数量
（ｍ）

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／② α

入力セル


