
令和７年１１月１８日　 

質 問 回 答 書 

　令和７年１１月１７日提出の質問（３項目）に対しまして、下記のとおり回答します。 
 

 

 
工 事（業務）名

　令和 7年度　新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃場整備工事

 質 問 事 項 回　答　欄

 １．工事内訳書 頁 0-0001 現場環境改善費　01率
分計上有り につきまして、特別仕様書　9ページの 
第 16章 現場環境改善費 では、無しにレ点が付さ
れております。 
本工事におきましては、工事内訳書のとおり、現場

環境改善費は率分計上有りと考えてよろしいでしょ

うか。 
 
２．事内訳書 頁 0-0008 張ブロック工  
320ｍ2 にあります、施工内訳表 頁 0-0156 
施工 第 0-0064号表 張ブロック ｔ12㎝（150㎏/
個未満）10ｍ2 につきまして、特別仕様書の末頁に
あります見積価格一覧表の張ブロックでは、複数の

規格があります。数量計算書及び図面（図面番号

19/42、20/42）展開図及び、その他公表資料を確認
しましたが、10ｍ2（若しくは全体数量の 320ｍ2）
あたりの割り付け数量を示す詳細な資料がなく、設

計数量を明確に算出するのが困難であります。 
設計あたりの、それぞれの部材使用数量につきまし

て、ご教示願います 
 
３．工事内訳書 頁 0-0018 マルチＵ横断　300×
400 L=2000（L=1500短尺品等含む）U型側溝質量
535 ㎏ /個  11.4ｍ  にあります、施工内訳表  頁
0-0225 施工 0-0125 号表 側溝 4.99個につきまし
て、特別仕様書の末頁にあります見積価格一覧表の

マルチ U横断では、300×400×2000、1500、1750
斜切 と複数の規格があります。側溝 4.99個あたり
に含まれる、それぞれの規格の資材の使用数量につ

きまして、ご教示願います。 

１．工事内訳書に記載のとおり、現場環境

改善費については率分計上有りとなりま

す。 
 
 
 
 
 
２．張ブロック全体（320m2）の部材使用
数量は以下のとおりとなります。 
 

 
 
 
３．マルチＵ全体（11.4m）の資材使用数
量は以下のとおりとなります。 

 

　側溝 4.99個あたりの数量は 4.99÷全体
数量（11.4）となります。

 規格 数量

 プレストーン 200MS 177枚
 プレストーン 200MSカット品 8枚
 プレストーン 200(1/2)MS 62枚
 プレストーン 200(1/2)MS 

カット品

2枚

 プレストーン用連結金具 286組

 規格 数量

 300*400　L=2000 4本
 300*400　L=1500 1本
 300*400　L=1750 1本


