

令和7年度 建設工事等 契約情報

令和7年12月10日 入札結果2

※事後審査型一般競争入札結果

| 区分 | 入札順 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 工事(業務)概要 | 契約の方法 | 参加資格 | HP公開番号 | 受 注 者 | 法人番号 | 契約金額(円) | 予定価格(円) | 低入調査 | 契約期間 |
|----|-----|--|-------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|---------------|------------|------------|------|-----------------------------|
| 工事 | 1 | 令和7年度 駅前ビル活性化センター 管理事業 駒ヶ根駅前駐車場改修工事 | 駒ヶ根市 中央15089-9外 | ・デッキスラブ改修(劣化部分)244㎡ ・外壁改修:窯業デザイン系 (エレベーター廻り) 角波サイディング(防火壁・腰壁) | 一般競争入札 | 建築一式 | 工事 No.73 | 窪田建設(株) | 5100001021138 | 38,500,000 | 39,303,000 | | 自 令和7年12月15日 至 令和8年5月29日 |
| 工事 | 2 | 令和7年度 庁舎管理事業 本庁舎エアコン更新工事 | 駒ヶ根市 赤須町20番1号 駒ヶ根市役所本庁舎 | 駒ヶ根市役所本庁舎 RC造3階建て 延べ面積＝4,079㎡ 1階 第2会議室 エアコン設備更新工事 3階 サーバー室 エアコン設備更新工事 電気設備工事 (空調設備取替に伴う配線改修工事) | 指名競争入札 | 管 | 工事 No.70 | (有)原冷熱工業 | 6100002034344 | 7,150,000 | 7,293,000 | | 自 令和7年12月11日 至 令和8年3月13日 |
| 工事 | 3 | 令和7年度 水道事業 減圧弁取替工事 | 駒ヶ根市 赤穂 北原減圧弁 | 減圧弁取替工事 DCIP Φ75 一式 | 指名競争入札 | 水道施設 | 工事 No.15 | (有)小原ポンプ 設備 | 6100002034039 | 4,015,000 | 4,070,000 | | 自 令和7年12月11日 至 令和8年3月13日 |
| 工事 | 4 | 令和7年度 市単道路舗装事業 舗装修繕工事 | 駒ヶ根市 小城 市道1-548号線 | 施工延長 L＝72m W＝3. 4m 舗装工 A＝241㎡ 撤去工 一式 | 指名競争入札 | 舗装 | 工事 No.65 | 小澤建設(株) | 1100001021158 | 4,235,000 | 4,290,000 | | 自 令和7年12月11日 至 令和8年3月19日 |