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事業区分
工事区分

規           格 単 位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘       要

土工事

機械土工

掘削 グラウンド内　土砂 ㎥ 2,100

積込・運搬工 ㎥ 2,980

道路土工

掘削 搬入路　土砂 ㎥ 100

盛土 搬入路　土砂 ㎥ 10

掘削 一般観覧客歩道　土砂 ㎥ 90

盛土 一般観覧客歩道　土砂 ㎥ 40

道路舗装工 搬入路

アスファルト舗装工

不陸整正 m2 123

下層路盤 再生クラッシャーランRC-40　t=20cm ㎡ 123

上層路盤 粒調砕石M-40　t=15cm ㎡ 123

表層 再生密粒度アスコン20F　t=4cm ㎡ 123

排水構造物工

工  事  数  量  集　計  表
工 事 名

工事区分・工種・種別・細別

令和７年度　国民スポーツ大会施設整備事業 　馬住ヶ原運動場整備工事
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事業区分
工事区分

規           格 単 位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘       要

工  事  数  量  集　計  表
工 事 名

工事区分・工種・種別・細別

令和７年度　国民スポーツ大会施設整備事業 　馬住ヶ原運動場整備工事

側溝工

道路横断用自由勾配側溝 300×300 m 18 北側駐車場入口

道路横断用自由勾配側溝 300×1000 m 4 南側駐車場入口

道路横断用自由勾配側溝 300×300 m 14 搬入路

側溝蓋 グレーチング300×1000 枚 18

擁壁工 一般観覧客歩道

作業土工

床掘り 土砂 m
2

30

コンクリートブロック積工

コンクリートブロック基礎 ㎥ 4

コンクリートブロック基礎ブロック積 控35cm ㎡ 55

裏込材 RC40 ㎥ 16

天端コンクリート 18-8-25BB ㎥ 4

目地板 瀝青繊維質版　t=10mm ㎡ 2

小口止

コンクリート 18-8-40ＢＢ ㎥ 1
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事業区分
工事区分

規           格 単 位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘       要

工  事  数  量  集　計  表
工 事 名

工事区分・工種・種別・細別

令和７年度　国民スポーツ大会施設整備事業 　馬住ヶ原運動場整備工事

目地板 樹脂発泡体　t=10mm m
2

5

転落防止工 一般観覧客歩道

転落防止柵 擬木　H=1080mm m 61

舗装工 グラウンド北側

掘削工 土砂 ㎥ 630

アスファルト舗装工

不陸整正 ㎡ 1,020

下層路盤 再生クラッシャーランRC-40　t=20cm ㎡ 1,020

上層路盤 粒調砕石M-40　t=15cm ㎡ 1,020

表層 再生密粒度アスコン20F　t=4cm ㎡ 1,020

排水構造物工

床掘り m3 60

埋戻し（路盤下） RC40 m3 10

埋戻し（透水層） 単粒度砕石4号 m3 40

埋戻し（フィルター砂） 洗滌砂 m3 1

浸透桝 1000×1000×2620 基 2
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事業区分
工事区分

規           格 単 位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘       要

工  事  数  量  集　計  表
工 事 名

工事区分・工種・種別・細別

令和７年度　国民スポーツ大会施設整備事業 　馬住ヶ原運動場整備工事

法面保護工

法面整形 切土部 ㎡ 2,070

防草シート t=0.64mm　ピン止め ㎡ 2,070

高密度人工芝 芝丈25mm　ピン止め ㎡ 2,070

囲障工

目隠しフェンス H=2000 m 60

防球フェンス H=7000 m 112

周囲フェンス H=2000 m 395

周囲フェンス 取外し式　H=2000 m 22

門扉 H=2000×W=4000　両開き 基 1 搬入路

門扉 H=2000×W=2000　両開き 基 2 歩道

掲揚ポール設置工

掲揚ポール
アルミ合金製　H=13m
ロープタイプ　埋込式 本 2

掲揚ポール
アルミ合金製　H=14m
ロープタイプ　埋込式 本 1

グラウンド舗装工 グラウンド

不陸整正 ㎡ 10,360
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事業区分
工事区分

規           格 単 位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘       要

工  事  数  量  集　計  表
工 事 名

工事区分・工種・種別・細別

令和７年度　国民スポーツ大会施設整備事業 　馬住ヶ原運動場整備工事

下層路盤工 クラッシャラン　C-40 t=20cm ㎡ 10,360

上層路盤工 クラッシャラン　C-25 t=10cm ㎡ 10,360

基層アスファルト舗装工 開粒度アスファルト　Top13 ㎡ 10,360

ホッケー用人工芝敷設工 FIH認定サンドドレスド人工芝 ㎡ 6,600

多目的人工芝敷設工 25mm砂入り人工芝 ㎡ 3,220

陸上用ウレタン舗装工
ゴムチップ・ウレタン複合弾性舗装
仕上げ厚13mm ㎡ 540

端部巻き込み処理 m 190

コートライン画線工 11人制コート　白色 面 1

コートライン画線工 6人制コート　青色 面 2

ライン画線工 白色　W=50mm m 470.00

排水構造物工

暗渠排水工幹線 板状排水材　W=600mm m 305

暗渠排水工支線 板状排水材　W=300mm m 1,805

集水桝 可変側溝用桝　300×300×1000 基 6

構造物撤去工

防護柵撤去工
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事業区分
工事区分

規           格 単 位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘       要

工  事  数  量  集　計  表
工 事 名

工事区分・工種・種別・細別

令和７年度　国民スポーツ大会施設整備事業 　馬住ヶ原運動場整備工事

ガードパイプ m 112

既設バックネット

ネット撤去L=22.5m H=9.0m
支柱切断N=12本
ネット張替L=22.5m H=3.0m 式 1

既設防球ネット H=10ｍ 式 1

構造物取壊し工

舗装版切断 アスファルト5cm ｍ 44

舗装版破砕 アスファルト5cm ｍ2 13

排水構造物撤去工

自由勾配側溝撤去 300×300 m 18 北側駐車場入口

自由勾配側溝撤去 300×300 m 4 南側駐車場入口

自由勾配側溝撤去 300×1000 m 14 搬入路

自由勾配側溝撤去 300×300×1000 m 2 暗渠排水接続部

蓋版撤去 グレーチング蓋 枚 4

蓋版撤去 コンクリート蓋 枚 12

運搬処理工

殻運搬 アスファルト殻 ｍ3 1
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事業区分
工事区分

規           格 単 位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘       要

工  事  数  量  集　計  表
工 事 名

工事区分・工種・種別・細別

令和７年度　国民スポーツ大会施設整備事業 　馬住ヶ原運動場整備工事

殻処分 アスファルト殻 ｔ 2

殻運搬 プレキャストコンクリート殻 ｍ3 5

殻処分 プレキャストコンクリート殻 ｔ 15

スクラップ運搬 ｔ 1

スクラップ処分 ｔ 1

樹木伐採

高木伐採
幹周15cm以上25cm未満

本 29

中低木伐採
樹高100cm以上200cm未満

本 118

枯損木処理 本 2

伐採木運搬 ｔ 2

伐採木処分 ｔ 2
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

機械土工

掘削 グラウンド　土砂 ㎥ 2,100

掘削 搬入路　土砂 ㎥ 100

盛土 搬入路　土砂 ㎥ 10

掘削 一般観覧客歩道　土砂 ㎥ 90

盛土 一般観覧客歩道　土砂 ㎥ 40

積込・運搬工 ㎥ 2,980

土工事　数量集計表
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工　　　種 単位 数　　量

グラウンド土工

掘削

土量計算書より = m3 2,100

搬入路土工

掘削

土量計算書より = m3 100

盛土

土量計算書より = m3 10

一般観覧客歩道土工

掘削

土量計算書より = m3 90

盛土

土量計算書より = m3 40

グラウンド北側

掘削

設計図面より =

路盤掘削 × =

∑V = m3 630

積込・運搬工 + + + +

- - - + = m3 2,980

631.0

96.7

94.4

計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式

2127.8

2,127.8 96.7 94.4 31.5

14.4

2980.214.4 35.3 7.0 55.5

35.3

631.00

234.1

1017.7 0.39 396.9

10/35



距離　（ｍ） 面積　（ｍ2） 平均　（ｍ2） 体積　（ｍ3） 備　　　考

0.0 37.7 18.85 0.0

20.0 16.4 27.05 541.0

20.0 15.3 15.85 317.0

20.0 22.1 18.70 374.0

20.0 20.0 21.05 421.0

20.0 22.9 21.45 429.0

2.0 22.9 22.90 45.8

102.0 2,127.8

土　量　計　算　書　

グラウンド掘削

測　　　点

小計

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

102.0
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距離　（ｍ） 面積　（ｍ
2
） 平均　（ｍ

2
） 体積　（ｍ

3
） 備　　　考

1.5

4.0 2.1 1.80 7.2

6.0 2.2 2.15 12.9

10.0 4.4 3.30 33.0

3.5 4.8 4.60 16.1

2.5 4.4 4.60 11.5

4.7 2.4 3.40 16.0

30.7 96.7

土　量　計　算　書　

搬入路掘削

測　　　点

BP

NO.0+4.00

NO.0+10.00

NO.1

EC1

NO.1+6.00

EP

小計
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距離　（ｍ） 面積　（ｍ
2
） 平均　（ｍ

2
） 体積　（ｍ

3
） 備　　　考

0.0

4.0 0.0 0.00 0.0

6.0 1.6 0.80 4.8

10.0 0.2 0.90 9.0

3.5 0.1 0.15 0.5

2.5 0.0 0.05 0.1

4.7 0.0 0.00 0.0

30.7 14.4小計

BP

NO.0+4.00

NO.0+10.00

NO.1

EC1

NO.1+6.00

EP

土　量　計　算　書　

搬入路盛土

測　　　点
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距離　（ｍ） 面積　（ｍ
2
） 平均　（ｍ

2
） 体積　（ｍ

3
） 備　　　考

0.0

2.0 0.1 0.05 0.1

5.0 0.1 0.10 0.5

3.0 0.3 0.20 0.6

10.0 1.4 0.85 8.5

17.1 3.6 2.50 42.7

3.3 4.4 4.00 13.2

9.6 1.6 3.00 28.8

50.0 94.4

土　量　計　算　書　

一般観覧客歩道掘削

測　　　点

小計

BP

NO.0+2.00

NO.0+7.00

NO.2

NO.3

NO.4+7.06

NO.5+0.40

NO.6
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距離　（ｍ） 面積　（ｍ
2
） 平均　（ｍ

2
） 体積　（ｍ

3
） 備　　　考

0.0

2.0 0.3 0.15 0.3

5.0 2.0 1.15 5.8

3.0 1.1 1.55 4.7

10.0 1.2 1.15 11.5

17.1 0.1 0.65 11.1

3.3 0.2 0.15 0.5

9.6 0.1 0.15 1.4

50.0 35.3

測　　　点

NO.0+2.00

NO.0+7.00

NO.2

NO.3

NO.4+7.06

NO.5+0.40

NO.6

土　量　計　算　書　

一般観覧客歩道盛土

BP

小計
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

搬入路舗装工

不陸整正 m2 123

下層路盤
再生クラッシャーラン
RC-40　t=20cm m2 123

上層路盤
粒調砕石M-40
t=15cm m2 123

表層
再生密粒度アスコン
20F　t=4cm m2 123

グラウンド北側舗装工

不陸整正 m2 1,020

下層路盤
再生クラッシャーラン
RC-40　t=20cm m2 1,020

上層路盤
粒調砕石M-40
t=15cm m2 1,020

表層
再生密粒度アスコン
20F　t=4cm m2 1,020

グラウンド舗装工

不陸整正 ㎡ 10,360

下層路盤工
クラッシャラン　C-40
t=20cm ㎡ 10,360

上層路盤工
クラッシャラン　C-25
t=10cm ㎡ 10,360

基層アスファルト舗装工

開粒度アスファルト
Top13 ㎡ 10,360

ホッケー用人工芝敷設工

FIH認定サンドドレス
ド人工芝 ㎡ 6,600

多目的人工芝敷設工 25mm砂入り人工芝 ㎡ 3,220

陸上用ウレタン舗装工

ゴムチップ・ウレタン複合
弾性舗装　仕上げ厚
13mm ㎡ 540

端部巻き込み処理 m 190

コートライン画線工 11人制コート　白色 面 1

コートライン画線工 6人制コート　青色 面 2

ライン画線工 白色　W=50mm m 490

アスファルト舗装工　数量集計表
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工　　　種 単位 数　　量

搬入路舗装工

不陸整正

CAD求積 m2 123

下層路盤 （再生クラッシャーランRC-40　t=20cm）

CAD求積 m2 123

上層路盤 （粒調砕石M-40　t=15cm）

CAD求積 m2 123

表層 （再生密粒度アスコン20F　t=4cm）

CAD求積 m2 123

不陸整正

CAD求積 m2 1,020

下層路盤 （再生クラッシャーランRC-40　t=20cm）

CAD求積 m2 1,020

上層路盤 （粒調砕石M-40　t=15cm）

CAD求積 m2 1,020

表層 （再生密粒度アスコン20F　t=4cm）

CAD求積 m2 1,020

グラウンド舗装工

不陸整正

CAD求積 m2 10,360

下層路盤 （クラッシャランC-40　t=20cm）

CAD求積 m2 10,360

上層路盤 （クラッシャランC-25　t=10cm）

CAD求積 m2 10,360

基層 （開粒度アスファルトTop13　t=5cm）

CAD求積 m2 10,360

ホッケー用人工芝 （FIH認定サンドドレスド人工芝）

CAD求積 m2 6,600

多目的人工芝 （25mm砂入り人工芝）

CAD求積 m2 3,220

陸上用ウレタン舗装 （ゴムチップ・ウレタン複合弾性舗装　仕上げ厚13mm）

CAD求積 m2 540

123.3

123.3

1017.7

123.3

計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式

123.3

グラウンド北側
舗装工

1017.7

1017.7

1017.7

6602.35

3220.67

540.39

10363.41

10363.41

10363.41

10363.41

17/35



工　　　種 単位 数　　量

端部巻き込み処理

ｍ 190

ライン画線工

11人制コート　白色 面 1

6人制コート　青色 面 2

ライン画線工

白色　W=50mm ｍ 490

190.0

1

2

490

計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

側溝工

自由勾配側溝 300×300 m 18

自由勾配側溝 300×1000 m 4

自由勾配側溝 300×300 m 14

側溝蓋
グレーチング300×
1000 枚 18

グラウンド北側舗装工

不陸整正 m2 1,020

下層路盤
再生クラッシャーラン
RC-40　t=20cm m2 1,020

上層路盤
粒調砕石M-40
t=15cm m2 1,020

表層
再生密粒度アスコン
20F　t=4cm m2 1,020

浸透桝

床掘り m3 60

埋戻し（路盤下） RC40 m3 10

埋戻し（透水層） 単粒度砕石4号 m3 40

埋戻し（フィルター砂） 洗滌砂 m3 1

浸透桝 1000×1000×2620 基 2

暗渠排水工

幹線
板状排水材
W=600mm m 305

支線
板状排水材
W=300mm m 1,805

集水桝

集水桝
可変側溝用桝　300
×300×1000 箇所 6

排水構造物工　数量集計表

19/35



工　　　種 単位 数　　量

側溝工

自由勾配側溝 北側駐車場入口

設計図面より ＝ m 18

南側駐車場入口

設計図面より ＝ m 4

搬入路

設計図面より ＝ m 14

側溝蓋 グレーチング

設計図面より ＝ 枚 18

浸透桝

土工 床掘

路盤下 × × ＝

透水層 ／ ×

（（ × ）+（ × ）+

2 ×（（ × ）+（ × ）））

＝

ﾌｨﾙﾀｰ砂 × × ＝

∑V＝ + + ＝

∑V × 2 箇所 ＝ m3 60

埋戻し

路盤下 -（ × × ）＝

× 箇所 ＝ m3 10

透水層 -（ × × ）＝

× 箇所 ＝ m3 40

ﾌｨﾙﾀｰ砂 × 箇所 ＝ m3 1

20.82

6

3.626

14

18

2.180 2.180 3.626

2.180 2.180 3.626 3.626

計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式

18

4

2.180 2.180 0.10 0.48

6.44 20.82 0.48 27.73

6.443.626 3.626 0.49

2.420

6.44 1.18 1.18 0.49 5.76

55.47

20.82 1.18 1.18 2.12 17.86

5.76 2 11.52

17.86 2 35.73

0.48 2 0.95
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工　　　種 単位 数　　量

土砂等運搬

＝

浸透桝 設計図面より

1基当たり 鉄蓋 N ＝ 枚 1

マンホール　調整金具 N ＝ 組 1

スラブ版 N ＝ 基 1

側塊 N ＝ 基 1

メンテナンス版 N ＝ 基 1

浸透塊 N ＝ 基 2

底塊 N ＝ 基 1

フレーム枠 N ＝ 個 1

セーフティーフィルター N ＝ 個 1

ステップ N ＝ 個 7

透水シート N ＝ ㎡ 46

暗渠排水工

幹線 板状排水材　W=600ｍ

設計図面より L ＝ ｍ 305

支線 板状排水材　W=600ｍ

設計図面より L ＝ ｍ 1,805

集水桝 1基あたり

床掘 V ＝ m3 1.5

埋戻し V ＝ m3 1.05

1

1

1

1

計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式

55.47

7

45.87

305

1805

1

2

1

1

1

1.5

1.05
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工　　　種 単位 数　　量

基面整正 A ＝ ㎡ 0.49

集水桝 N ＝ 基 1

計　　　算　　　書

0.49

算　　　　　　　　　　　式

1
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

作業土工

床掘 土砂 ㎥ 30

コンクリートブロック工

コンクリートブロック基礎 ㎥ 4

コンクリートブロック基礎ブロック積 控35cm ㎡ 55

胴込・裏込コンクリート 18-8-25BB ㎡ 0.32

裏込材 RC40 ㎥ 16

天端コンクリート 18-8-25BB ㎥ 4

目地板 瀝　t=10mm ㎡ 2

小口止工

コンクリート 18-8-40ＢＢ ㎥ 1

目地板 樹脂発泡体　t=10mm m2 5

擁壁工　数量集計表
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工　　　種 単位 数　　量

一般観覧客歩道土工

床掘

土量計算書より = m3 30

埋戻し

土量計算書より = ｍ3 7

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

現場打ち基礎コンクリート

設計図面より ＝ m3 4

コンクリートブロック積み

設計図面より ＝ ㎡ 55

胴込・裏込コンクリート

+ ＝

／ ＝ ㎡ 0.32

裏込材

設計図面より ＝ m3 16

現場打ち天端コンクリート

設計図面より ＝ m3 4

目地材

設計図面より ＝ ㎡ 2

小口止

現場打ち小口止コンクリート

+ ＝ ㎥ 1

目地材

+ ＝ ㎥ 52.4 2.8

胴込Co 裏込Co

12.0 5.5 17.5

A

0.4 0.8

A

B

0.4

B

2.2

計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式

31.5

7.0

3.6

54.7

16.4

17.5 54.7 0.32

5.2

4.0
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距離　（ｍ） 面積　（ｍ2） 平均　（ｍ2） 体積　（ｍ3） 備　　　考

0.0

2.0 0.0 0.00 0.0

5.0 0.0 0.00 0.0

3.0 0.0 0.00 0.0

10.0 0.9 0.45 4.5

17.1 0.9 0.90 15.4

3.3 0.9 0.90 3.0

9.6 0.9 0.90 8.6

50.0 31.5

NO.3

土　量　計　算　書　

一般観覧客歩道床掘

測　　　点

BP

NO.0+2.00

NO.0+7.00

NO.2

NO.4+7.06

NO.5+0.40

NO.6

小計
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距離　（ｍ） 面積　（ｍ
2
） 平均　（ｍ

2
） 体積　（ｍ

3
） 備　　　考

0.0

2.0 0.0 0.00 0.0

5.0 0.0 0.00 0.0

3.0 0.0 0.00 0.0

10.0 0.2 0.10 1.0

17.1 0.2 0.20 3.4

3.3 0.2 0.20 0.7

9.6 0.2 0.20 1.9

50.0 7.0

NO.3

土　量　計　算　書　

一般観覧客歩道埋戻し

測　　　点

BP

NO.0+2.00

NO.0+7.00

NO.2

NO.4+7.06

NO.5+0.40

NO.6

小計
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

転落防止工

転落防止柵 擬木　H=1080mm ｍ 61

転落防止工　数量集計表
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

法面保護工

法面整形 切土部 ㎡ 2,070

防草シート t=0.64mm　ピン止め ㎡ 2,070

高密度人工芝 芝丈25mm　ピン止め ㎡ 2,070

法面保護工　数量集計表
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工　　　種 単位 数　　量

法面保護工

法面整形

切土部 + + + ㎡ 2,070

防草シート

+ + + ㎡ 2,070

高密度人工芝

+ + + ㎡ 2,070

計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式

南側 西側 東側 北側

南側 西側 東側 北側

789.0 815.3 76.9

789.0 815.3 2070.7

南側 西側 北側

76.9 389.5

東側

789.0 815.3 2070.776.9 389.5

389.5 2070.7
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

囲障工

目隠しフェンス H=2000 m 60

防球フェンス H=7000 m 112

周囲フェンス H=2000 m 395

周囲フェンス 取外し式　H=2000 m 22

門扉 H=2000×W=4000　両開き 基 1

門扉 H=2000×W=2000　両開き 基 2.00

囲障工　数量集計表
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

掲揚ポール設置工

掲揚ポール
アルミ合金製　H=13m
ロープタイプ　埋込式 本 2

掲揚ポール
アルミ合金製　H=14m
ロープタイプ　埋込式 本 1

重機損料 高所作業車 台 1

ラフタークレーン損料 台 1

掲揚ポール設置工　数量集計表
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

防護柵撤去工

ガードパイプ ｍ 112

既設バックネット 式 1

既設防球ネット 式 1

構造物取壊し工

舗装版切断 アスファルト5cm ｍ 44

舗装版破砕 アスファルト5cm ｍ2 13

排水構造物撤去工

自由勾配側溝撤去 300×300 m 18

自由勾配側溝撤去 300×1000 m 4

自由勾配側溝撤去 300×300 m 14

自由勾配側溝撤去 300×300×1000 m 2

蓋版撤去 コンクリート蓋 m 16

蓋版撤去 グレーチング蓋 m 2

運搬処理工

殻運搬 アスファルト殻 ｍ3 1

殻処分 アスファルト殻 ｔ 2

殻運搬 プレキャストコンクリート殻 ｍ3 5

殻処分 プレキャストコンクリート殻 ｔ 15

スクラップ運搬 ｔ 1

スクラップ処分 ｔ 1

構造物撤去工　数量集計表
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工　　　種 単位 数　　量

構造物取壊し工

舗装版切断

L=（ × ）+（ × ） ＝ m 44

舗装版破砕

A= × ＝ m2 13

殻運搬

V= × ＝ m3 1

殻処分

W= × ＝ ｔ 2

自由勾配側溝 475ｋｇ/本 11本 L=22m

300×300 W= 475×11 ＝ ｔ

V= 5.225÷2.5 ＝ ㎥

自由勾配側溝 1,257ｋｇ/本 7本 L=14m

300×1000 W= 1,257×7 ＝ ｔ

V= 8.799÷2.5 ＝ ㎥

自由勾配側溝 238ｋｇ/本 L=2m＝2本分

300×300×1000 W= 238×2 ＝ ｔ

V= 0.476÷2.5 ＝ ㎥

甲蓋 41ｋｇ/枚 12枚

自由勾配側溝用 W= 41×12 ＝ ｔ

V= 0.492÷2.5 ＝ ㎥

殻運搬 Ｖ＝ + + + ＝ ㎥ 5

殻処分 Ｗ＝ + + + ＝ t 15

スクラップ運搬 31ｋｇ/枚 4枚

W= 31×4 ＝ ｔ 1

スクラップ処分 Ｗ ＝ t 1

2.09

計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式

44.0

北側駐車場入口 水路両側

舗装幅

18.0 2 4.0 2

全延長

0.7

13.20.3

13.2 0.05

舗装面積 舗装厚

44.0

5.225

0.7 2.35 1.6

8.799

3.52

0.476

0.19

0.492

0.20

0.124

2.09 2.09 0.19 0.20

5.23 8.80 0.48 0.49

4.57

14.99

0.124
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種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

樹木伐採

高木伐採
幹周15cm以上25cm

未満 本 29

中低木伐採
樹高100cm以上

200cm未満 本 118

枯損木処理 本 2

伐採木運搬 ｔ 2

伐採木処分 ｔ 2

樹木伐採　数量集計表
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工　　　種 単位 数　　量

樹木伐採

高木伐採

N ＝ 本 29

中低木伐採

N ＝ 本 118

枯損木処理

N ＝ 本 2

伐採木運搬

高木・枯損木 V= × 2× × ＝ ㎡

V= ×（ + ） ＝ ㎡

中低木 V= × 2× × ＝ ㎡

V= × ＝ ㎡

W=（ + ）× ／ ＝ ｔ 2

伐採木処分

W ＝ ｔ 2

計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式

29

118

2

胸高直径 1本当り

π/4 0.25 0.1963

1.753

0.0079

0.9268

1.753

0.1963 29 2 6.0868

1,000

樹高

8.00

係数

0.50

π/4 0.10 2.00 0.50

胸高直径 樹高 係数 1本当り

0.0079 118

6.0868 0.9268 250
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