
採用単価表

擁壁工

コンクリートブロック積工

材料費

目地板 瀝青繊維質版　t=10mm ㎡ 刊行物単価

目地板 樹脂発泡体　t=10mm　倍率15 ㎡ 刊行物単価

転落防止工

転落防止柵 擬木　H=1080mm

材料費

支柱 PWG1F6018　φ60×1800 本 9,500

横木 PWGFY6020　φ60×1970 本 8,200

端末 PWGFT6003　φ60×120 本 1,300

自在ジョイント PWGFS7009　W70×90 個 4,500

施工費

組立工事費 ｍ 2,500

排水構造物工

浸透桝 1000×1000×2620

材料費

マンホール鉄蓋 φ600　T-25 枚 56,000

浸透桝　□1000 ｽﾗﾌﾞ版　t=120 基 18,980

浸透桝　□1000 側塊　H=500 基 28,160

浸透桝　□1000 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ版　t=120 基 16,640

浸透桝　□1000 浸透塊　H=1000 基 59,900

浸透桝　□1000 底塊　t=120 基 19,640

フレーム枠 DPF-100 個 9,800

セーフティーフィルター SF-300 個 36,000

ステップ 樹脂被膜 個 4,800

単粒度砕石 4号 m3 刊行物単価

透水シート 245N/5cm ㎡ 刊行物単価

法面保護工

防草シート t=0.64mm　ピン止め

材料費

防草シート 防草ｼｰﾄ　ｻﾞﾊﾞｰﾝ240　0.64mm　ﾋﾟﾝ止め ㎡ 1,270

施工費

施工費 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ㎡ 刊行物単価

高密度人工芝 芝丈25mm　ピン止め

材料費

高密度人工芝 ｾｰﾌﾃｨﾀｰﾌRT-25　芝丈25mm　ﾋﾟﾝ止め ㎡ 5,250

施工費

採用単価名　称 規　格
単
位



採用単価表

採用単価名　称 規　格
単
位

施工費 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし　※防草ｼｰﾄの施工費を使用 ㎡ 刊行物単価

囲障工

目隠しフェンス H=2000

材料費

目隠しフェンス 朝日ｽﾁｰﾙ　AM-2000-M　XAﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ　H=2.0m ｍ 44,400

施工費

基礎工事費 □500×H700 箇所 33,500

組立工事費 ｍ 6,500

防球フェンス H=7000

材料費

防球ネット支柱 ｼﾞｮｲﾏｽﾄ複合支柱（台座ｺﾝｸﾘｰﾄ＋上部鋼管柱）　YSJ･CP-8 基 314,000

根枷ブロック 1200×200 組 12,000

ジョイントビーム φ139.8×t4.5（STK400） 本 228,800

ビーム取付バンド 4BD-HE-17 個 4,390

吊架金具 槍出し式　ﾒｯｷ仕上げ 個 30,800

自在バンド 4BD-HE-17 個 4,390

自在バンド 4BD-HE-30 個 4,960

ターンバックル 12mm 個 2,080

ターンバックル 16mm 個 2,880

巻付けグリップ 38mm2用 本 700

巻付けグリップ 55mm2用 本 980

シンプル 丸・割 個 570

亜鉛メッキ鋼撚線 一種A級　2.6×7　38mm2 ｍ 360

亜鉛メッキ鋼撚線 一種A級　3.2×7　55mm3 ｍ 550

防球ネット φ2.2×37.5mm目 ㎡ 1,200

取付ロープ 4mm×200m巻 巻 5,000

取付ロープ 6mm×200m巻 巻 10,000

資材運搬費 支柱　他 式 400,000

施工費

ポール荷降し小運搬 場内 基 3,000

基礎工 複合柱設置　掘削共 本 51,000

基礎工 根枷ﾌﾞﾛｯｸ取付 本 8,500

建柱工 上段柱勘合 本 32,800

ジョイントビーム取付 本 38,000

吊架金具取付 箇所 4,500

自在バンド取付 箇所 4,500

撚線架渉 垂直　水平　ﾌﾞﾚｽ ｍ 850

防球ネット取付 ㎡ 800

残土処理 場内集積程度 式 48,000

重機損料 建柱車 台 45,000
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重機損料 高所作業車 台 38,000

周囲フェンス H=2000

材料費

ネットフェンス H=2m　朝日ｽﾁｰﾙ　PC-A2000　3.2×40mm　ｻﾝｶﾗｰ鉄線 ｍ 18,130

施工費

基礎工事費 □250×500 箇所 8,750

組立工事費 箇所 6,460

周囲フェンス 取外し式　H=2000

材料費

ネットフェンス H=2m　朝日ｽﾁｰﾙ　UN-A2000-50　ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ50mm目 ｍ 18,000

施工費

基礎工事費 □250×450 箇所 7,700

組立工事費 箇所 6,050

門扉 H=2000×W=4000　両開き

材料費

大型両開き門扉 H=2m×W=4m　朝日ｽﾁｰﾙ　PC-A2000用門扉　3.2×40mm　ｻﾝｶﾗｰ鉄線 基 392,000

施工費

支柱基礎工事費 □550×700 箇所 36,800

舟形落とし基礎工事費 □200×200 組 7,600

組立工事費 組 71,400

門扉 H=2000×W=2000　両開き

材料費

両開き門扉 H=2m×W=2m　朝日ｽﾁｰﾙ　PC-A2000用門扉　3.2×40mm　ｻﾝｶﾗｰ鉄線 基 202,000

施工費

支柱基礎工事費 □400×600 箇所 18,700

舟形落とし基礎工事費 □200×200 組 7,600

組立工事費 組 28,400

掲揚ポール設置工

掲揚ポール アルミ合金製　H=13m　ロープタイプ　埋込式

材料費

掲揚ポール ｱﾙﾐ合金製　H=13m　ﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ　埋込式　13FP-Uzx 本 518,000

施工費

基礎工事費 H=13m用　□700×1000 箇所 56,900

組立工事費 H=13m用 基 53,000

重機損料 高所作業車 台 38,000

重機損料 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 台 89,000

掲揚ポール アルミ合金製　H=14m　ロープタイプ　埋込式

材料費

掲揚ポール ｱﾙﾐ合金製　H=14m　ﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ　埋込式　14FP-Uzx 本 608,000

施工費
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基礎工事費 H=14m用　□700×1500 箇所 106,000

組立工事費 H=14m用 基 57,000

重機損料 高所作業車 台 38,000

重機損料 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 台 89,000

グラウンド舗装工

基層アスファルト舗装工 開粒度アスファルト　Top13

材料費

アスファルト化合物 開粒度　13 ｔ 刊行物単価

ホッケー用人工芝敷設工 FIH認定サンドドレスド人工芝

材料費

ホッケー用人工芝 ｸﾞﾘ-ﾝﾌｨｰﾙﾄﾞTXSW　ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｽ人工芝　FIH認定人工芝 ㎡ 17,500

施工費

ホッケー用人工芝施工費 ㎡ 1,500

多目的人工芝敷設工 25mm砂入り人工芝

材料費

アップ用砂入り人工芝 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀｰﾌHi　芝丈25mm ㎡ 6,450

施工費

アップ用砂入り人工芝施工費 ㎡ 1,050

陸上用ウレタン舗装工 ゴムチップ・ウレタン複合弾性舗装　仕上げ厚13mm

施工費

全天候型ウレタン舗装工 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ･ｳﾚﾀﾝ複合弾性舗装　厚13mm　表面ｽﾌﾟﾚｰｴﾝﾎﾞｽ仕上げ　ﾊｲｽﾃｯﾌﾟKST　材料費込 ㎡ 22,500

ライン画線工 白色　幅5cm ｍ 1,350

端部巻き込み処理工 ｍ 3,800

コートライン画線工 11人制コート　白色

施工費

ホッケーコート画線工 11人制ｺｰﾄ　ﾗｲﾝ色：白色　材料費込 面 1,180,000

コートライン画線工 6人制ｺｰﾄ　青色

施工費

ホッケーコート画線工 6人制ｺｰﾄ　ﾗｲﾝ色：青色　材料費込 面 600,000

排水構造物工

材料費

板状排水材 W=600mm　t=10mm ｍ 刊行物単価

板状排水材 W=300mm　t=10mm ｍ 刊行物単価

集水桝 300×300×1050　桝蓋ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　管口加工含む 基 71,000

構造物撤去工

防護柵撤去工

既存バックネット撤去　施工費

既存バックネット金網撤去 □250×500 ㎡ 900

既存胴縁撤去 ｍ 650
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既存支柱切断 GL～H2550残し　切断部ﾛｰﾊﾞﾙ処理 本 9,300

発生材処分 積込み　運搬　処理 式 65,000

既存支柱塗装　施工費

ケレン 3種ｹﾚﾝ　材料費込 本 2,950

錆止め塗装 ｴﾎﾟｷｼ樹脂錆止め塗料　材料費込 本 3,720

中塗り ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂用中塗り塗料　材料費込 本 4,650

上塗り ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料　材料費込 本 4,930

バックネット改修　材料費

金網　下部 H=1m　3.2×40mm　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂被膜IR線 ㎡ 4,320

金網　上部 H=1.5m　3.2×40mm　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂被膜IR線 ㎡ 4,320

胴縁 固定用爪付き 本 10,800

支柱上部キャップ 樹脂製 個 7,800

鉄線 番線 ｍ 150

付属金物 網押さえ金物等 式 57,700

資材運搬費 式 49,000

バックネット改修　施工費

柱上部キャップ取付 穴あけ加工含む 箇所 5,150

組立工事費 ｍ 12,900

重機損料 高所作業車 台 38,000

重機損料 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 台 89,000

既設防球ネット撤去　施工費

抜柱工 ﾗｯﾄ柱含む 本 25,000

パンザマスト取外し 本 19,000

防球ネット取外し ㎡ 1,900

重機損料 建柱車 台 45,000

重機損料 高所作業車 台 38,000

＊製品単価については現着単価で採用しています。運搬費も含めての単価になっているので注意してください。

＊本採用単価表は、当該工事の積算に用いるため、積算担当課独自の調査に基づき定めた資材単価等を記載した
　ものであり、契約上の内容、市場の取引契約を拘束するものではありません。実施設計単価、物価資料からの
　ものは公表しません。


