
令和８年度 事業名

駒ヶ根市

　鉄骨造平屋建て　延床面積　708.88㎡

　幼稚園　解体

着工年月日 令和　　年　　月　　日

　外構その他撤去　一式

令和８年 11月 ６日竣 工 年 月 日

工事設計書

赤穂8863番地

請　　　　　　　　負設　　　　計　　　　概　　　　要

保育所管理事業　赤穂南幼稚園解体

施 行 方 法



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

直 接 工 事 費 1 式

共 通 仮 設 費 1 式

純 工 事 費

現 場 経 費 1 式

工 事 原 価

一 般 管 理 費 1 式

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額 1 式

合 計

P1



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

共 通 仮 設 費

ト イ レ ユ ニ ッ ト

機 械 器 具 損 料

動 力 用 水 費

試 験 費

工 事 写 真 費

安 全 管 理 費

整 理 清 掃 費

【 共 通 仮 設 計 】

仮 囲 い ｼｰﾄ張り　H=2.0ｍ 1 式

キ ャ ス タ ー ゲ ー ト W=6.0ｍ、H=1.8ｍ 1 式

交 通 誘 導 警 備 員 60人　1人/日　期間3ヶ月 1 式

【 積 上 共 通 仮 設 計 】

小 計

1 式
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

直 接 工 事 費

A 解 体 工 事

1） 直 接 仮 設 工 事 1 式

2） 解 体 撤 去 工 事 （ 外 部 ） 1 式

3） 解 体 撤 去 工 事 （ 建 物 ） 1 式

4） ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 解 体 工 事 1 式

計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

1） 直 接 仮 設 工 事

外部　くさび緊結式足場
 （手すり先行方式）

W=900　高さ10m未満　期間3ヶ月
昇降階段3ヶ所含む 822 ㎡

外部　防音シート 期間3ヶ月 722 ㎡

内部　脚立足場 期間1ヶ月 709 ㎡

軒天　解体足場
外部　くさび緊結式足場
 （手すり先行方式） W=600　高さ10m未満　期間1ヶ月 30.0 ㎡

ブラケット足場 W=600　期間1ヶ月 268 〃

1）　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

2） 解 体 撤 去 工 事 （ 外 部 ）

2）-1 解 体 工 事 1 式

2）-2 発 生 材 分 別 ・ 集 積 ・ 積 込 費 1 式

2）-3 発 生 材 運 搬 費 1 式

2）-4 発 生 材 処 理 費 1 式

2）　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

2）-1 解 体 工 事

①　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 密粒度ｱｽｺﾝ　t=50程度 30.0 ｍ2

②　ｸﾞﾘｯﾄﾌｪﾝｽ撤去
H=1000　門扉3ヶ所
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎180×180×450共 109 〃

③　Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去
H=1000　門扉2ヶ所（ｱﾙﾐ製）
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎180×180×450共 40.0 〃

④　Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去（ﾌｪﾝｽのみ撤去）
H=1000
擁壁埋込（柱切断） 67.0 〃

⑤　Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去（ﾌｪﾝｽのみ撤去）
H=1000
擁壁埋込（柱切断）・ﾌﾟｰﾙ・擁壁別途撤去 40.4 〃

⑥　平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去 300×300×60 271 枚

⑦　U字溝240撤去
330×600×290　ｺﾝｸﾘｰﾄ桝含む
一部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共 57.0 ｍ

⑧　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ200撤去 350×2000×185　ｺﾝｸﾘｰﾄ桝含む 41.0 〃

⑨　プール 及び ⑩ﾎﾟﾝﾌﾟ小屋　撤去　 躯体・基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋＝24.1㎥
　＝172㎡+2.0㎡
　洗い場・腰洗い槽共　給排水管含む 土間：ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋＝28.4㎥ 1 式

⑪　旗ﾎﾟｰﾙ撤去
ｽﾃﾝﾚｽ製 7.0ｍ　2本
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共（無筋）共 1 〃

⑫　土留め撤去
間地ﾌﾞﾛｯｸ
420×280×350 14 個

⑬　遊具撤去　ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ（中）
3500×1450×1900
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共（無筋） 1 台

⑭　遊具撤去　ﾌﾞﾗﾝｺ（小型2人用）
1600×1600×2450
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共（無筋） 2 〃

⑮　遊具撤去　はんとう棒
4100×1600×2500
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共（無筋） 1 〃

⑯　遊具撤去　ｽﾍﾞﾘ台
3500×3500×2900
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共（無筋） 1 〃

⑰　遊具撤去　雲梯
3600×700×1800
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共（無筋） 1 〃

⑱　遊具撤去　鉄棒
5000×900～1200
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共（無筋） 1 〃
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

⑲　ﾀｲﾔ撤去 古ﾀｲﾔ　直径60cm程度 40 本

⑳　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（土留め）撤去
ﾋﾞｰﾑのみ
4300×350×2.3 10 枚

㉑　砂場撤去（上屋・枠）
3600×4000×2000H　屋根：ﾌｧｲﾛﾝ
木製：150×150 2段 1 式

㉒　小屋撤去（みなみっこはうす・遊具置場）
みなみっこはうす　木造：2.1㎡
遊具置場　木造：1.5㎡ 1 〃

㉓　物置撤去（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋）
軽量鉄骨造：19.44㎡
基礎共 1 棟

㉔　物置撤去
在来木造：6.48㎡
ﾌﾞﾛｯｸ基礎共 1 〃

㉕　物置撤去（既製品）
ｽﾁｰﾙ：2.42㎡
ﾌﾞﾛｯｸ基礎共 1 〃

㉖　物置（既製品）：残置（同じ場所）
ｽﾁｰﾙ：3.18㎡
ﾌﾞﾛｯｸ基礎共

㉗　外灯撤去
埋込式ﾎﾟｰﾙ　6ｍ　照明器具
引き込み電線　基礎共 1 基

㉘　門扉・門柱撤去
門柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋
門扉：ｽﾁｰﾙ製 1 式

㉙　門扉・門柱撤去
門柱：ｽﾁｰﾙ製
門扉：ｽﾁｰﾙ製 1 〃

㉚　立木　伐採・伐根（中高木）
50φ～300　H=1ｍ～3ｍ程度　ｻﾂｷ・ｺﾌﾞｼ
6本　（≒0.8㎥） 1 〃

㉛　立木　伐採・伐根（大木）
600～700φ　H=7ｍ～10ｍ程度　ｻｸﾗ
3本　（≒7.7㎥） 1 〃

㉜　切り株　伐根（大木）
300～500φ程度
6本　（≒1.3㎥） 1 〃

㉝　屋外掲示板：掘出し、保管
ｱﾙﾐ製　1500×900　基礎無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ共
掘り出し（別場所保管：市内） 1 〃

解体後整地 場内敷き均し 2,870 ｍ2

2）-1　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

2）-2 発 生 材 分 別 ・ 集 積 ・ 積 込 費

発生材分別・集積・積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) 65.2 ｍ3

〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 11.5 〃

〃 金属類 4.5 ｔ

〃 木くず 4.2 ｍ3

〃 廃プラ・ガラス・陶磁器くず 4.7 〃

〃 混合建設廃材 2.6 〃

〃 がれき 0.7 〃

〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1.5 〃

〃 伐採木 9.8 〃

〃 古ﾀｲﾔ 40 本

2）-2　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

2）-3 発 生 材 運 搬 費

発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) 65.2 ｍ3

〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 11.5 〃

〃 金属類 4.5 ｔ

〃 木くず 4.2 ｍ3

〃 廃プラ・ガラス・陶磁器くず 4.7 〃

〃 混合建設廃材 2.6 〃

〃 がれき 0.7 〃

〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1.5 〃

〃 伐採木 9.8 〃

〃 古ﾀｲﾔ 40 本

2）-3　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

2）-4 発 生 材 処 理 費

発生材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) 164 ｔ

〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 28.0 〃

〃 金属類 4.5 〃

〃 木くず 2.3 〃

〃 廃プラ・ガラス・陶磁器くず 4.7 ｍ3

〃 混合建設廃材 2.6 〃

〃 がれき 0.7 〃

〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ 2.7 ｔ

〃 伐採木 9.8 ｍ3

〃 古ﾀｲﾔ 40 本

2）-4　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

3） 解 体 撤 去 工 事 （ 建 物 ）

3）-1 解 体 工 事 1 式

3）-2 発 生 材 分 別 ・ 集 積 ・ 積 込 費 1 式

3）-3 発 生 材 運 搬 費 1 式

3）-4 発 生 材 処 理 費 1 式

3）計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

3）-1 解 体 工 事

（ 解 体 建 物 ）

内部仕上造作材事前撤去 人力 709 延m2

S造躯体上屋撤去
重機、手元
建物内外の配管・配線を含む 709 〃

同上　基礎・土間撤去 重機、手元 796 ｍ2

既存　AC取り外し工事
（別場所保管：市内）

壁掛形ルームエアコン4組（撤去再使用）
天吊り形エアコン1組（撤去再使用）

撤去工事 ポンプダウン・ガス回収共 1 式

取外し品点検整備費 取外し品点検整備費 1 〃

消耗品・運搬・雑材料 1 〃

小計

P12



No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

3）-2 発 生 材 分 別 ・ 集 積 ・ 積 込 費

発生材分別・集積・積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) 99.0 ｍ3

〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 6.2 〃

〃 金属類 43.4 ｔ

〃 木・紙・繊維くず 72.0 ㎥

〃 廃プラ・ガラス・陶磁器くず 7.8 〃

〃 混合建設廃材（木毛ｾﾒﾝﾄ板含む） 37.4 〃

〃 廃石膏ボード類 16.9 〃

〃 がれき（ALC版・ﾓﾙﾀﾙ等） 20.3 〃

〃
蛍光管　直管FL10W～40W
PCB使用安定器ﾅｼ 121 本

3）-2　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

3）-3 発 生 材 運 搬 費

発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) 99.0 ｍ3

〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 6.2 〃

〃 金属類 43.4 ｔ

〃 木・紙・繊維くず 72.0 ㎥

〃 廃プラ・ガラス・陶磁器くず 7.8 〃

〃 混合建設廃材（木毛ｾﾒﾝﾄ板含む） 37.4 〃

〃 廃石膏ボード類 16.9 〃

〃 がれき（ALC版・ﾓﾙﾀﾙ等） 20.3 〃

〃
蛍光管　直管FL10W～40W
PCB使用安定器ﾅｼ 121 本

3）-3　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

3）-4 発 生 材 処 理 費

発生材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) 248 ｔ

〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 15.0 〃

〃 金属類 43.4 〃

〃 木・紙・繊維くず 72.0 ㎥

〃 廃プラ・ガラス・陶磁器くず 7.8 〃

〃 混合建設廃材（木毛ｾﾒﾝﾄ板含む） 37.4 〃

〃 廃石膏ボード類 16.9 〃

〃 がれき（ALC版・ﾓﾙﾀﾙ等） 20.3 〃

〃
蛍光管　直管FL10W～40W
PCB使用安定器ﾅｼ 121 本

3）-4　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

4） ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 解 体 工 事

4）-1 解 体 工 事 1 式

4）-2 発 生 材 分 別 ・ 集 積 ・ 積 込 費 1 〃

4）-3 発 生 材 運 搬 費 1 〃

4）-4 発 生 材 処 理 費 1 〃

4）計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

4）-1 解 体 工 事

（解体建物　内部）

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有床材除去（床材）
生
清掃共　作業ﾚﾍﾞﾙ3 　手作業 16.0 ｍ2

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板除去（天井材）
湿潤化　養生　清掃共
天井:岩綿吸音板　作業ﾚﾍﾞﾙ3  　手作業 429 〃

（解体建物　外部）

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上材除去（外壁）
壁仕上材:ﾘｼﾝ吹付（ﾓﾙﾀﾙ共）　湿潤化
養生・清掃共　作業ﾚﾍﾞﾙ3　手作業 82.4 ｍ2

〃
壁:ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ（ﾀｲﾙ共）
湿潤化　養生・清掃共　作業ﾚﾍﾞﾙ3 　手作業 9.1 〃

〃
壁仕上材:仕上塗材（ALC共）湿潤化　養生
清掃共　作業ﾚﾍﾞﾙ3　手作業 16.0 ｍ2

〃
壁:ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き
湿潤化　養生・清掃共　作業ﾚﾍﾞﾙ3 　手作業 12.3 〃

外壁解体　床養生 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ　t=0.15 二重張り 32.0 〃

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上材除去（軒天）
湿潤化　養生・清掃共　作業ﾚﾍﾞﾙ3  　手作
業 143 ｍ2

軒天作業　区画養生　床養生 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ　t=0.15 二重張り 178 〃

4）-1　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

4）-2 発 生 材 分 別 ・ 集 積 ・ 積 込 費

発生材分別・集積・積込費
ﾌﾚｺﾝ梱包

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
がれき類(ﾓﾙﾀﾙ・ALC版・ｶﾗｰﾄﾞﾌﾛｱ） 5.0 ｍ3

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
壁仕上材：ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ共） 0.5 〃

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
天井材：ﾎﾞｰﾄﾞ類 6.6 〃

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ 0.5 〃

4）-2　計
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　考

4）-3 発 生 材 運 搬 費

発生材運搬費
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
がれき類(ﾓﾙﾀﾙ・ALC版・ｶﾗｰﾄﾞﾌﾛｱ） 5.0 ｍ3

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
壁仕上材：ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ共） 0.5 〃

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
天井材：ﾎﾞｰﾄﾞ類 6.6 〃

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ 0.5 〃

4）-3　計
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4）-4 発 生 材 処 理 費

発生材処理費
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
がれき類(ﾓﾙﾀﾙ・ALC版・ｶﾗｰﾄﾞﾌﾛｱ） 5.0 ｍ3

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
壁仕上材：ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ共） 0.5 〃

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
天井材：ﾎﾞｰﾄﾞ類 6.6 〃

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ﾚﾍﾞﾙ3）
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ 0.5 〃

4）-4　計
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