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数量計算書

1-6橋



No.1

細　別 規格・算出式 単位 当初数量 摘要

床板補修工

断面修復工

左官工法
鉄筋ケレン・防錆処理なし
ポリマーセメントモルタル0.059ｍ3(リペアミックス相当) 構造物 1

殻運搬 無筋Co　8.2ｋｍ　DID区間無し ｍ3 0.1

殻処分 無筋Co殻 ｔ 0.1

ひび割れ補修工

低圧注入工法
延べ延長10.2m　注入材0.398kg　シール材1.18kg　注入器41個
（BLグラウト・BLシール・DDインジェクター相当） 構造物 1

排水装置工

排水装置工

排水管取替
STK　φ139.8×4.5×L500　溶融亜鉛めっき品
（コンクリートアンカー共） 箇所 1

仮設工

足場工

足場 吊り足場　桁高1.5ｍ未満 掛け㎡ 36

数　　量　　総　　括　　表

1-6橋

工事区分・工種・種別



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

断面修復工 左官工法

断面修復
ポリマーセメント
モルタル m3 0.059

Coハツリ工 m3 0.1

殻運搬 無筋Co m3 0.1

殻処分 無筋Co ｔ 0.1

ひび割れ補修工

ひび割れ注入 低圧注入工法 m 10.20

エポキシ樹脂 g 398

シール材 kg 1.18

注入器 個 41

床版補修工　　集　計　表

１構造物

１構造物



ポリマーセメントモルタル

×

×

Coハツリ工・殻運搬

殻処理

低圧注入工法 エポキシ樹脂比重

材料ロス率

0.2mmを超え1.0mm以下(遊離石灰含む)

エポキシ樹脂

シール材　比重1.6g/cm3

× × × / ×

注入器

/

ｔ

ロス含む使用料(g)

41 個

10200 250

398 g

1.2 ＝

W= 0.0591 × 2.35 = 0.14

断面修復工 0.059 m3

① V= 0.720 0.030

床板補修工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

＝ 0.0216 m3

② V= 1.250 0.030 ＝ 0.0375 m3

＝

合計 0.0591 m3

0.1 m3

V= 0.0591 m3

ひび割れ補修 1.20 10.20 m

1.40

No 長さ(mm) 幅(mm) 深さ(mm) 体積(mｌ)

1 2000 0.30 100 60.00 100.80

2 1200 0.30 100 36.00 60.48

3 2300 0.30 100 69.00 115.92

4 200 0.20 100 4.00 6.72

5 200 0.25 100 5.00 8.40

6 1000 0.45 100 45.00 75.60

7 200 0.30 100 6.00 10.08

13 600 0.20 100 12.00 20.16

ロス率

合計 10200 398.16

10.20 1.6 1000

1.18 kg

幅 厚さ 長さ 比重

15.00 0.00

10

1.18

8 400 0.20 100 8.00 0.00

0.20

W=

9 600 0.25 100

12 550

30 2

9.00 0.00

N= ＝ 41 個

11

100 11.00 0.00

0.1 ｔ

500 0.25 100 12.50 0.00

450 0.20 100



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

排水装置工

排水装置工 排水管取替 箇所 1

排水装置　　集　計　表



排水装置工　数量内訳書

１．排水管設置
N = 1 箇所

L = 0.500 m

■下流側

種別 断面
長さ
(mm)

員数
単位質量
(kg/m)

1個当り
質量
(kg)

質量
(kg)

材質 備考

排水管
Pipe 139.8×4.5 500 1 17.8 8.9 8.9 STK400 *
PL 300×6 300 1 14.13 4.2 4.2 SS400 *

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ M12×100 4 0.165 0.7 SUS304 1W,1SW
EPDMゴム 300×10 300 1 EPDM

Σ= 13.8
* : 溶融亜鉛メッキ品



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

足場工

吊り足場 桁高1.5ｍ未満 掛けm２ 36

仮　設　工　集　計　表



吊り足場　

36.00

仮　設　工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

掛けm２

A= 9.00

足場工 36

4.00× m2＝



数量計算書

1-16橋



No.1

細　別 規格・算出式 単位 当初数量 摘要

橋面補修工

舗装工

コンクリート舗装撤去 (t=5cm) m2 48

As舗装撤去 (t=5cm) m2 11

舗装版切断 As (t=5cm) m 15

殻運搬 Co　3.7ｋｍ　DID区間無し m3 2

As　3.7ｋｍ　DID区間無し m3 1

殻処分 無筋Co殻 ｔ 6

As殻 ｔ 1

橋面防水工

橋面防水
塗膜系防水
AOS(伸縮・橋面防水一体化)工法相当 m2 48

導水管
ステンレス製　（φ18）
ドレイナーⅡ型相当 m 22

成形目地材 アスファルト舗装用　w=30mm t=5mm　低弾性 m 17

導水テープ
w=30mm t=3mm
タフシャット導水テープ相当 m 9

舗装復旧 密粒度20F改質Ⅱ型　(t=5cm)　タックコート m2 48

再生密粒度20F　(t=5cm)　プライムコート m2 11

上層路盤 M-40　t=10cm m2 11

断面修復工
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし
ポリマーセメントモルタル0.286ｍ3(リペアミックス相当)

構造
物 1

伸縮装置補修工

伸縮装置設置工

埋設型伸縮装置 ONEPIECE-GEL JOINT工法相当 式 1

数　　量　　総　　括　　表

1-16橋

工事区分・工種・種別



No.2

細　別 規格・算出式 単位 当初数量 摘要

殻運搬 Co　3.7ｋｍ　DID区間無し m3 0.1

殻処分 無筋Co殻 ｔ 0.3

床板補修工

ひび割れ注入 低圧注入工法
延べ延長19.4ｍ　注入材1.064ｋｇ　シール材2.23ｋｇ　注入器78個
BLグラウト・BLシール・DDインジェクター相当 構造物 1

断面修復 左官工法
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし
ポリマーセメントモルタル0.636ｍ3(リペアミックス相当) 構造物 1

殻運搬 Co　3.7ｋｍ　DID区間無し ｍ3 1

殻処分 無筋Co ｔ 1

仮設工

足場工

足場 吊り足場　桁高1.5ｍ未満 掛けm２ 39

工事区分・工種・種別

数　　量　　総　　括　　表

1-16橋



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

舗装工

コンクリート舗装撤去 (t=5cm) m2 48

As舗装撤去 (t=5cm) m2 11

舗装版切断 As (t=5cm) m 15

殻運搬 Co m3 2

As m3 1

殻処分 無筋Co ｔ 6

As ｔ 1

橋面排水工

橋面防水 塗膜系防水 m2 48

導水管 （φ18） m 22

成形目地材 ｔ=5cm m 17

導水テープ w=30mm t=3mm m 9

舗装復旧
密粒度20F改質Ⅱ型

(t=5cm) m2 48 橋面舗装

再生密粒度20F
(t=5cm) m2 11 土工部舗装

上層路盤 M-40
t=10cm m2 11

断面修復工

ポリマーセメント
モルタル t=2cm 構造物 1

橋面積の30％を想定
0.286ｍ3

橋面補修工　　集　計　表



舗装工 コンクリート舗装撤去

橋面　t=5cm　推定値

As舗装撤去 t=5.0cm

土工部

+

舗装版切断

+

殻運搬処理

Co t=5cm

As t=5cm

橋面防水工 塗膜系防水

導水管　（φ18）　端部処理材含む

（

成形目地材（ｔ=5cm）

導水テープ　w=30mm t=3mm

舗装復旧

橋面舗装 密粒度20F改質Ⅱ型 ｔ=5cm

土工部舗装 再生密粒度20F t=5cm

+

土工部舗装 上層路盤M-40 t=10cm

+

床版上面断面修復工 (橋面積の30%を想定)

ポリマーセメントモルタル t=2cm

× ×

6 t

1 t

1 m3

t

V= 10.6 × 0.05 ＝ 0.53 m3

W= 2.4 × 2.35 ＝ 5.62

11 m2

A= 5.30 5.30 ＝ 10.60 m2

A=

0.286 m3

V= 47.7 0.3 ＝ 0.2862

5.30 5.30

m

L= 4.5 + 4.5

m

11 m2

A= 5.30 5.30 ＝ 10.6

＝

t=5cm 15 m

L= 7.30 7.30 ＝ 14.60

1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

+ 3.0 )× 2

橋面補修工　　 計　　算　　書　

＝ 47.70 m2A=

22 m

48 m2

48 m2

A= 計測値

m2

2.39

47.70 m2

m3

W=

L=

＝

＝ 1.22 t

2 m3

V= 47.7 × 0.05 ＝

0.5 × 2.30

1.7 + 6.5

11 m2

17 m

L= 9.00 + 8.40

m

＝ 9.00 m

0.02

m2

m3

＝ 10.6 m2

A= ＝ 47.7 m2

48

9

22.40 m

＝ 17.40



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

伸縮装置設置工

埋設型伸縮装置 ｍ 9.0

コンクリ―ト撤去 無筋Co m3 0.1

殻運搬 無筋Co m3 0.1

殻処分 無筋Co ｔ 0.3

伸縮装置補修工　　集　計　表

１式



図面より

無筋Co・運搬

× × ×

殻処分

ｔ

V= 9.00 0.3 0.02 m30.11

W= 0.11 ×

m

2

コンクリート撤去

＝

2.35 = 0.26

0.1 m3

4.50 ＝ 9.00

伸縮装置補修工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式

0.3 t

数　　　量

埋設型伸縮装置 9.0 m

L= + 4.50



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

ひび割れ補修工

ひび割れ注入 低圧注入工法 m 19.4

エポキシ樹脂 g 1,064

シール材 kg 2.23

注入器 個 78

断面修復工

断面修復
ポリマーセメント

モルタル ｍ3 0.636

Coハツリ工 ｍ3 1

殻運搬 無筋Co ｍ3 1

殻処分 無筋Co ｔ 1

床板補修工　　集　計　表

１構造物

１構造物



低圧注入工法 エポキシ樹脂比重

材料ロス率

0.2mmを超え1.0mm以下(遊離石灰含む)

エポキシ樹脂

シール材　比重1.6g/cm3

× × × / ×

注入器

/

ひび割れ補修 19.40 m

600 0.30

60.48

床板補修工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

1200 0.30 100 36.00

ロス含む使用料(g)

1

N=

1000 1.2 ＝ 2.23

合計 19400 1,064.28

1.20

1.40

No 長さ(mm) 幅(mm) 深さ(mm) 体積(mｌ)

2 1500 0.30 100 45.00 75.60

3 1700 0.30 100 51.00 85.68

100 18.00 30.24

5 200 0.30 100 6.00 10.08

4

6 1500 0.50 100 75.00 126.00

7 200 0.50 100 10.00 16.80

8 3500 0.35 100 122.50 205.80

9 600 0.30 100 18.00 30.24

10 6000 0.30 100 180.00 302.40

11 2400 0.30 100 72.00 120.96

1,064 g

2.23 kg

幅 厚さ 長さ 比重 ロス率

W= 30 2 19.40 1.6

78 個

19400 250 ＝ 78 個



ポリマーセメントモルタル

×

×

×

Coハツリ工・運搬

殻処分

③ V= 0.120 0.050

m3

②

0.3600

工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

断面修復工 0.636 m3

床板補修工　　 計　　算　　書　

W= 0.636 × 2.35

0.636 m3

① V= 7.200 0.050 ＝

V= ＝

m3V= 5.400 0.050

1

＝

＝ 0.2700

0.0060 m3

合計 0.6360 m3

1 ｔ

= 1.49 ｔ

m3



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

足場工

吊り足場 桁高1.5ｍ未満 掛けm２ 39

仮　設　工　集　計　表



吊り足場　

床板上下流張り出し幅

× 38.70

全幅員

仮　設　工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

ｍ2

A= 7.00

足場工 39

5.30×

長さ

＋ m20.80 2 ＝



数量計算書

1-171橋



No.1

細　別 規格・算出式 単位 当初数量 摘要

橋面補修工

舗装工

コンクリート舗装撤去 (t=5cm) m2 35

As舗装撤去 (t=5cm) m2 8

舗装版切断 As (t=5cm) m 12

殻運搬 Co　3.0ｋｍ　DID区間無し m3 2

As　3.0ｋｍ　DID区間無し m3 0.4

殻処分 無筋Co殻 ｔ 4

As殻 ｔ 1

橋面防水工

橋面防水
塗膜系防水
AOS(伸縮・橋面防水一体化)工法相当 m2 32

導水管
ステンレス製　（φ18）
ドレイナーⅡ型相当 m 18

成形目地材 アスファルト舗装用　w=30mm t=5mm　低弾性 m 18

導水テープ
w=30mm t=3mm
タフシャット導水テープ相当 m 7

舗装復旧 密粒度20F改質Ⅱ型　(t=5cm)　タックコート m2 35

再生密粒度20F　(t=5cm)　プライムコート m2 8

上層路盤 M-40　t=10cm m2 8

断面修復工
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし
ポリマーセメントモルタル0.211ｍ3(リペアミックス相当)

構造
物 1

伸縮装置補修工

伸縮装置設置工

埋設型伸縮装置 ONEPIECE-GEL JOINT工法相当 式 1

数　　量　　総　　括　　表

1-171橋

工事区分・工種・種別



No.2

細　別 規格・算出式 単位 当初数量 摘要

殻運搬 Co　3.0ｋｍ　DID区間無し m3 0.1

殻処分 無筋Co殻 ｔ 0.2

床板補修工

ひび割れ注入 低圧注入工法
延べ延長1.2ｍ　注入材0.062ｋｇ　シール材0.14ｋｇ　注入器5個
BLグラウト・BLシール・DDインジェクター相当 構造物 1

断面修復  ポリマーセメントモルタル
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし
ポリマーセメントモルタル0.136ｍ3(リペアミックス相当) 構造物 1

殻運搬 Co　3.0ｋｍ　DID区間無し ｍ3 0.1

殻処分 無筋Co殻 ｍ3 0.3

下部工補修工

根継工

コンクリート 18-8-40BB ｍ3 3

型枠 m2 10

チッピング m2 5

鉄筋 Ｄ１６　ＳＤ３４５ ｔ 0.02

削孔 φ26mm L=260mm 孔 18

掘削 ｍ3 4

埋戻 ｍ3 2

土砂等運搬 ｍ3 2

残土処分 ｍ3 2

工事区分・工種・種別

数　　量　　総　　括　　表

1-171橋



No.3

仮設工

足場工

単管足場 H=1.0m m2 24

仮締切工

大型土のう 製作・設置 袋 15

移設(撤去・再設置) 袋 15

撤去 袋 15

数　　量　　総　　括　　表

1-171橋



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

舗装工

コンクリート舗装撤去 (t=5cm) m2 35

As舗装撤去 (t=5cm) m2 8

舗装版切断 As (t=5cm) m 12

殻運搬 Co　3.0ｋｍ m3 2

As　3.0ｋｍ m3 0.4

殻処分 無筋Co殻 ｔ 4

As殻 ｔ 1

橋面排水工

橋面防水 塗膜系防水 m2 32

導水管 （φ18） m 18

成形目地材 ｔ=5cm m 18

導水テープ w=30mm t=3mm m 7

舗装復旧
密粒度20F改質Ⅱ型

(t=5cm) m2 35 橋面舗装

再生密粒度20F
(t=5cm) m2 8 土工部舗装

上層路盤 M-400
t=10cm m2 8

断面修復工

ポリマーセメント
モルタル t=2cm 構造物 1

橋面積の30％を想定
0.211ｍ3

橋面補修工　　集　計　表



舗装工 コンクリート舗装撤去

橋面　t=５cm　推定値

As舗装撤去 t=5.0cm

土工部

+

舗装版切断

+

殻運搬処理

Co t=5cm

As t=5cm

橋面防水工 塗膜系防水

導水管　（φ18）　端部処理材含む

成形目地材（ｔ=5cm）

導水テープ　w=30mm t=3mm

舗装復旧

橋面舗装 密粒度20F改質Ⅱ型 ｔ=5cm

土工部舗装 再生密粒度20F t=5cm

+

土工部舗装 上層路盤 M-40 t=10cm

+

床版上面断面修復工 (橋面積の30%を想定)

ポリマーセメントモルタル t=2cm

× ×

0.4 m3

t

V= 8.0 × 0.05 ＝ 0.40

m2

m3

W= 1.76 × 2.35 ＝ 4.14

4.00 4.00

8 m2

A= 4.00 4.00 ＝ 8.00

0.211 m3

V= 35.2 0.3 ＝ 0.2112

L= 3.6 + 3.6

A=

m

8 m2

A= 4.00 4.00 ＝ 8.0

＝

t=5cm 12 m

L= 6.00 6.00 ＝ 12.00

1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

橋面補修工　　 計　　算　　書　

＝ 32.30 m2

18 m

32 m2

35 m2

A= 計測値

m2

35.20 m2

m3

W=

L=

＝

A=

2 m3

V= 35.2 × 0.05 ＝ 1.76

0.40 × 2.30

9.50 + 8.80

8 m2

18 m

L= 8.80 + 8.80

m

＝ 7.20 m

0.02

m2

m3

＝ 8.0 m2

A= ＝ 35.2 m2

35

7

18.30 m

＝ 17.60 m

4 ｔ

1 ｔ

＝ 0.92 t



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

伸縮装置設置工

埋設型伸縮装置 ｍ 7.2

コンクリ―ト撤去 無筋Co m3 0.1

殻運搬 無筋Co m3 0.1

殻処分 無筋Co ｔ 0.2

伸縮装置補修工　　集　計　表

１式



図面より

無筋Co・運搬

× × ×

殻処分

埋設型伸縮装置 7.2 m

L= + 3.60

伸縮装置補修工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式

m

数　　　量

2

コンクリート撤去 0.1 m3

3.60

ｔ

V= 7.20 0.3 0.02

W= 0.09 × 2.35 = 0.21

0.2 ｔ

m3

＝ 7.20

0.09＝



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

ひび割れ補修工

ひび割れ注入 低圧注入工法 m 1.2

エポキシ樹脂 g 62

シール材 kg 0.14

注入器 個 5

断面修復工

断面修復
ポリマーセメント

モルタル ｍ3 0.136

Coハツリ工 ｍ3 0.1

殻運搬 無筋Co ｍ3 0.1

殻処分 無筋Co ｔ 0.3

床板補修工　　集　計　表

１構造物

１構造物



低圧注入工法 エポキシ樹脂比重

材料ロス率

0.2mmを超え1.0mm以下(遊離石灰含む)

エポキシ樹脂

シール材　比重1.6g/cm3

× × × / ×

注入器

/

ひび割れ補修 1.20 m

16.80

床板補修工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

400 0.25 100 10.00

ロス含む使用料(g)

1

N=

1000 1.2 ＝ 0.14

合計 1200 62.16

1.20

1.40

No 長さ(mm) 幅(mm) 深さ(mm) 体積(mｌ)

2 600 0.35 100 21.00 35.28

3 200 0.30 100 6.00 10.08

62 g

0.14 kg

幅 厚さ 長さ 比重 ロス率

W= 30 2 1.20 1.6

個

1200 250 ＝ 5 個

5



ポリマーセメントモルタル

Coハツリ工・運搬

殻処分

m3

= 0.32 ｔ

0.004 m3

合計 0.1357 m3

V=

m3V=

0.004

0.1 m3

V= ＝

＝

＝

＝ 0.045

① V= ＝

W= 0.136 × 2.35

0.136 m3

工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

断面修復工 0.136 m3

床板補修工　　 計　　算　　書　

⑦ V=

m3

②

0.036

③ ＝ 0.018 m3

④ V= ＝ 0.008 m3

V=

⑤ V= ＝

m3⑥ V= ＝

⑧ V=

⑨

0.3 ｔ

図面参照

0.018 m3＝

0.002 m3

0.001



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

根継工

コンクリート 18-8-40BB m3 3

型枠 m2 10

チッピング m2 5

鉄筋 D16 ｔ 0.02

削孔 φ26mm L=260mm 孔 18

土工

掘削 m3 4

埋戻 m3 2

土砂等運搬 m3 2

残土処分 m3 2

下部工補修工　　集　計　表



コンクリート 18-8-40BB

= m

x x ＝ m3

型枠

× x

チッピング

x x x

鉄筋　D16

÷

削孔　φ26　L=260mm

x x ＝ m3

x x ＝ m3

（ - ) / ＝ m3

＝ 18

土　工

4.02.00

0.90

2.00

N=

5.00

床掘

V= 0.40

2 m3

V= 0.20 5.00 2.0

箇所

2

0.02 ｔ

0.0169 ｔ

10 m2

m2

下部工補修工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

根継工 3 m3

平均延長

L= 5.0

V= 0.30 2.00 5.00 3.00

平均延長

5.00 2 ＝ 10.40A= 1.04

合計 10.40 m2

5 m2

A= 0.50 1.0198 5 ＝ 5.10 m2

18

4

孔

孔

m3

＝

2 m3

V= 2.24.00 2.00

16.9 ｋｇ 1000

土砂等運搬・残土処分

埋戻

W=



工　種 種　　　別 細別・形状・寸法 単位 数　量 摘　　　　　　　要

足場工

単管足場 H=0.8m ｍ2 24

仮締切工

大型土のう 製作・設置 袋 15

移設(撤去・再設置) 袋 15

撤去 袋 15

仮　設　工　集　計　表



単管足場　H=1.0ｍ

大型土のう

2.4

＝

×

ｍ2足場工 24

A=

仮　設　工　　 計　　算　　書　 1
工　　　種 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

5.0 2 ＝

15

×

仮排水工

N= 袋

15 袋

24.00 m2


