
下平井地区 当初　・　 変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

土工

床掘 別紙：土積計算書より
25.7 26 ｍ３

埋戻投入 20.8
[㎥]

/0.9=
23.1 23 ｍ３

埋戻 まき出し＋ﾀﾝﾊﾟ 別紙：土積計算書より
20.8 21 ｍ３

法面整形 盛土 別紙：土積計算書より
0.5 1 ｍ２

残土運搬 L=4.9km 10.6
[㎥:残土]

-8.1
[㎥:不足土]

+(0.90
[㎥:ｱﾝｶｰ基礎床掘]

-0.78
[㎥:ｱﾝｶｰ基礎埋戻]

)=
2.6 3 ｍ３

計　  算　  調　  書

長野県土地改良事業団体連合会



No.1

測    点 (m) 掘削土 計 換算土量 不足土 残  土 備     考

点  間 平  均 断  面 土量① 断  面 土量①' ②=①+①' 断  面 土量 断  面 土量④ ⑥=Σ④ ⑦=⑥/0.9 （ｍ３） （ｍ３） 断 面 面積 断 面 面積 断 面 面積

【水路工】

NO.0 1.80 1.7 3.1 3.1 0.8 1.4 1.4 1.6 1.5 0.3 0.5

NO.0+3.6 3.60 2.50 0.8 2.0 2.0 0.4 1.0 1.0 1.1 0.9 0.11 0.3

NO.1 1.40 1.60 0.8 1.3 1.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.11 0.2

NO.2 1.80 4.60 0.1 0.5 0.5 0.5 2.3 2.3 2.6 2.1 0.19 0.9

NO.3 7.40 3.70 0.2 0.7 0.7 0.5 1.9 1.9 2.1 1.4 0.15 0.6

NO.3W 8.65 0.2 1.7 1.7 0.5 4.3 4.3 4.8 3.1 0.09 0.8

No.4 17.30 10.70 0.6 6.4 6.4 0.4 4.3 4.3 4.8 1.6 0.10 1.1

No.5 4.10 4.95 0.7 3.5 3.5 0.4 2.0 2.0 2.2 1.3 0.05 0.2

No.6 5.80 4.45 0.3 1.3 1.3 0.5 2.2 2.2 2.4 1.1 0.23 1.0

No.7 3.10 1.55 0.3 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.9 0.4 0.31 0.5

No.7W 5.85 0.3 1.8 1.8 1.8 0.77 4.5

No.8 11.70 5.85 0.5 2.9 2.9 2.9 0.37 2.2

  計 56.20 56.20 25.7 25.7 20.8 20.8 23.2 8.1 10.6 0.5 12.3

埋戻
切法面仕上 間詰Co

掘　　　　削

土  積  計  算  書

床掘

      距        離

下平井地区

掘削
盛法面仕上

埋　　　　　戻

盛土



No.1

測    点 (m) 掘削土 計 換算土量 不足土 残  土 備     考

点  間 平  均 断  面 土量① 断  面 土量①' ②=①+①' 断  面 土量 断  面 土量④ ⑥=Σ④ ⑦=⑥/0.9 （ｍ３） （ｍ３） 断 面 面積 断 面 面積 断 面 面積

【水路工】

NO.0 1.80 0.30 0.5

NO.0+3.6 3.60 2.50 0.23 0.6

NO.1 1.40 1.60 0.23 0.4

NO.2 1.80 4.60 0.23 1.1

NO.3 7.40 3.70 0.22 0.8

NO.3W 8.65 0.22 1.9

No.4 17.30 10.70 0.24 2.6

No.5 4.10 4.95 0.08 0.4

No.6 5.80 4.45 0.24 1.1

No.7 3.10 1.55 0.25 0.4

No.7W 5.85 0.19 1.1

No.8 11.70 5.85 0.16 0.9

  計 56.20 56.20 11.8

下平井地区 土  積  計  算  書　(廃材)
      距        離 掘　　　　削 埋　　　　　戻

切法面仕上 盛法面仕上 とりこわしCo
掘削 床掘 盛土 埋戻



下平井地区 当初　・　 変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

計　  算　  調　  書

水路工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×1000 短尺 38.0
[m]

=
38.00 38.0 ｍ G1001

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×1000 短尺 差口ﾌﾗｯﾄ 1.0
[箇所]

=
1.00 1 箇所 G1002

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×940 斜角 1.0
[箇所]

=
1.00 1 箇所 G1003

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×854 斜角 2.0
[箇所]

=
2.00 2 箇所 G1004

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×916 斜角 2.0
[箇所]

=
2.00 2 箇所 G1005

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×800 短尺 5.0
[箇所]

=
5.00 5 箇所 G1006

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×852 斜角 2.0
[箇所]

=
2.00 2 箇所 G1007

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×791 斜角 2.0
[箇所]

=
2.00 2 箇所 G1008

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×823 斜角 1.0
[箇所]

=
1.00 1 箇所 G1009

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×800 短尺 受口ﾌﾗｯﾄ 1.0
[箇所]

=
1.00 1 箇所 G1010

長野県土地改良事業団体連合会



下平井地区 当初　・　 変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

計　  算　  調　  書

現場打水路 L=3.6m 1.0
[箇所]

=
1.00 1 箇所 G1011

型枠 NO.7側面+NO.8側面 0.77
[㎡]

+0.37
[㎡]

=
1.14 1.1 ｍ２

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 捨-8-25BB 別紙：土積計算書より
12.30 12 ｍ３

長野県土地改良事業団体連合会



下平井地区 当初　・　 変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

計　  算　  調　  書

構造物撤去工

既設ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 別紙：土積計算書より
11.80

既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
撤去 7.5

[m]
×0.03

[㎡]
=

0.23

計 11.80+0.23=
12.03 12 ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=10cm 底板ｺﾝｸﾘｰﾄ (56.2
[m:NO.0～NO.8]

×2
[面]

)-(3.6
[m:NO.0～NO.0+3.6左右]

×2
[面]

)-40.9
[m:NO.0+3.6～NO.7右側]

=
64.30

断面 3.3
[m]

×2.0
[箇所]

=
6.60

計 64.30+6.60=
70.90 71 ｍ

産業廃棄物運搬工

廃材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
L=4.9km
竹花工業(株)駒ヶ根支店

既設ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわしと同量
12.03 12 ｍ３

産業廃棄物処理工

処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
竹花工業(株)駒ヶ根支店
1,700円/t 12.03

[m3]
×2.35

[t/m3]
=

28.27 28 t

処理費 残土
竹花工業(株)駒ヶ根支店
1,000円/㎥

残土運搬と同量
2.62 3 ｍ３

長野県土地改良事業団体連合会



下平井地区 当初　・　 変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

計　  算　  調　  書

仮設工

任意仮設工

仮設道路工

敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用日数39日 別紙：敷鉄板設置面積算出表より
186.00 186 ｍ２

付帯工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 12.0
[m]

=
12.00 12 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再設置 12.0
[m]

=
12.00 12 ｍ

擁壁工

型枠 7.5
[m]

×0.2
[m]

×2.0
[面]

+0.03
[㎡]

×2.0
[面]

=
3.06 3.1 ｍ２

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.2
[m]

×0.15
[m]

×7.5
[m]

=
0.23 0.2 ｍ３

長野県土地改良事業団体連合会



敷鉄板設置面積算出表

敷鉄板面積(m2) 設置枚数 設置面積(㎡)

① 4.65 40.00 186.00

計 1 4.65 186.00

186.00 ㎡ ≒ 0.019 ha

1 回

運搬量の算出
【敷鉄板(t=22㎜)㎡当り重量=1.604[ton/枚]/(1.524[m:1枚当り標準幅]*6.096[m:1枚当り標準延長]）=0.173[ton/㎡]】

186.00 ㎡ × 0.173 ton/㎡ = 32.18 ton

186.00 ㎡ × 0.173 ton/㎡ = 32.18 ton

区間 備考

全体設置面積(耕起面積)=

使用回数=

全体運搬量=

区間最大運搬量=



下平井地区 当初　・　 変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

計　  算　  調　  書

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置
A-Ⅱ型亜鉛ﾒｯｷ製
ｱﾝｶｰ基礎

H=1.2m 10.0
[m]

=
10.00 10 ｍ

床掘 ｱﾝｶｰ基礎 6.0
[個]

×0.15
[㎥:個当たり]

=
0.90 0.9 ｍ３

埋戻 ｱﾝｶｰ基礎 6.0
[個]

×0.13
[㎥:個当たり]

=
0.78 0.8 ｍ３

長野県土地改良事業団体連合会



下平井地区 当初　・　 変更

レベル３（工種） レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 総量 単位 備考

計　  算　  調　  書

水替工

土のう設置・撤去 全2回設置 1.0
[m]

×0.52
[㎡]

×2.0
[回]

=
1.04 1.0 ｍ３

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去① 一次仮設 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据付 1.0
[箇所]

=
1.00 1 箇所

　

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去② 二次仮設 現場打水路 1.0
[箇所]

=
1.00 1 箇所

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
一次仮設
作業時排水

供用日数20日 1.0
[箇所]

=
1.00 1 箇所

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
二次仮設
常時排水

供用日数11日 1.0
[箇所]

=
1.00 1 箇所

小屋移転費

小屋移転・再設置 60,500円/式 1.0
[式]

=
1.00 1 式

運搬費

輸送費(敷鉄板) 別紙：敷鉄板設置面積算出表より
32.18 32.18 t

長野県土地改良事業団体連合会



排水ポンプ供用日及び敷鉄板供用日数数算定調書 (敷鉄板供用日数)

作業項目 作業機種等

床掘 土砂、小規模 32.00 m3/日 26 ㎥ 0.81 日 0.81 日 P981

積込（ルーズ） 土砂 42.00 m3/日 23 ㎥ 0.55 日 0.55 日 P980

埋戻（人力） 砂・砂質土 14.70 m3/日 21 ㎥ 1.43 日 1.43 日 P43

法面整形 盛土部 220.00 m2/日 1 ㎡ 0.01 日 0.01 日 P982

土砂等運搬 小規模BH0.28㎥・土砂(岩塊・玉石混り土含む) 20.00 m3/日 3 ㎥ 0.15 日 0.15 日 P977

U型溝据付工（L=1000） 1000～2000㎏/個以下 23.00 m/日 52.6 m 2.29 日 2.29 日

基礎砕石工 厚20㎝まで 155.00 m2/日 7.6 ㎡ 0.05 日 0.05 日 P994

型枠工 鉄筋・無筋構造物 38.00 m2/日 12.6 ㎡ 0.33 日 0.33 日 P995

コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 4.00 m3/日 1.9 ㎥ 0.48 日 0.48 日 P995

コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 4.00 m3/日 0.4 ㎥ 0.10 日 0.10 日 P995

鉄筋加工・組立 一般構造物 0.80 ｔ/日 0.1 t 0.13 日 0.13 日

型枠工 鉄筋・無筋構造物 38.00 m2/日 1.1 ㎡ 0.03 日 0.03 日 P995

コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 4.00 m3/日 12 ㎥ 3.00 日 3.00 日 P995

養生(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) しばしば凍結融解を受ける場合 9.00 日 日 9.00 日 9.00 日 P167 表12.6.1

構造物取壊し 無筋構造物 19.00 m3/日 12 ㎥ 0.63 日 0.63 日

舗装版切断工 コンクリート舗装版、コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 129.00 m/日 71 m 0.55 日 0.55 日 P982

土砂等運搬 小規模BH0.28㎥・土砂(岩塊・玉石混り土含む) 20.00 m3/日 12 ㎥ 0.60 日 0.60 日 P977

計 20.14 20.14

≒ 21 ≒ 21

排水ポンプ使用日数 ＝ 21 日

敷鉄板供用日数 上記敷鉄板使用日数を雨休率(0.77)を加味して施工作業日数とする。

総供用日数を設置予定箇所数（1箇所）で除し搬入、搬出の２日を加算し供用日数とする

( 21　×(1+0.77)　)  ÷ 1　＋　２　＝　 39 日

※雨休率：休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)と降雨降雪日等の年間発生率

鉄筋加工・組立標準作業量

R7積算基準

R7積算基準

上記で求めたに数をポンプ使用日数とする。

R7積算基準

ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書

ヘルプSG353

R7積算基準

作業能力 備考施工量 ポンプ使用日数 鉄板使用日数

R7積算基準

R7積算基準

H29積算基準

R7積算基準

R7積算基準

ヘルプSG323N

R7積算基準

R7積算基準

R7積算基準

R7積算基準



排水ポンプ供用日及び敷鉄板供用日数数算定調書

作業項目 作業機種等

床掘 土砂、小規模 32.00 m3/日 26 ㎥ 0.81 日 0.81 日 P981

積込（ルーズ） 土砂 42.00 m3/日 23 ㎥ 0.55 日 0.55 日 P980

埋戻（人力） 砂・砂質土 14.70 m3/日 21 ㎥ 1.43 日 1.43 日 P43

法面整形 盛土部 220.00 m2/日 1 ㎡ 0.01 日 0.01 日 P982

土砂等運搬 小規模BH0.28㎥・土砂(岩塊・玉石混り土含む) 20.00 m3/日 3 ㎥ 0.15 日 0.15 日 P977

U型溝据付工（L=1000） 1000～2000㎏/個以下 23.00 m/日 52.6 m 2.29 日 2.29 日

型枠工 鉄筋・無筋構造物 38.00 m2/日 1.1 ㎡ 0.03 日 0.03 日 P995

コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 4.00 m3/日 12 ㎥ 3.00 日 3.00 日 P995

養生(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) しばしば凍結融解を受ける場合 9.00 日 9.00 日 9.00 日 P167 表12.6.1

構造物取壊し 無筋構造物 19.00 m3/日 12 ㎥ 0.63 日 0.63 日

舗装版切断工 コンクリート舗装版、コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 129.00 m/日 71 m 0.55 日 0.55 日 P982

土砂等運搬 小規模BH0.28㎥・土砂(岩塊・玉石混り土含む) 20.00 m3/日 12 ㎥ 0.60 日 0.60 日 P977

計 19.05 19.05

≒ 20 ≒ 20

排水ポンプ使用日数 ＝ 20 日 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ①

敷鉄板供用日数 上記敷鉄板使用日数を雨休率(0.77)を加味して施工作業日数とする。

総供用日数を設置予定箇所数（1箇所）で除し搬入、搬出の２日を加算し供用日数とする

( 20　×(1+0.77)　)  ÷ 1　＋　２　＝　 37 日

※雨休率：休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)と降雨降雪日等の年間発生率

(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路施工時ﾎﾟﾝﾌﾟ使用日数)

ヘルプSG353

R7積算基準

R7積算基準

上記で求めたに数をポンプ使用日数とする。

作業能力 備考施工量 ポンプ使用日数 鉄板使用日数

R7積算基準

R7積算基準

R7積算基準

ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書

R7積算基準

H29積算基準

R7積算基準

R7積算基準

ヘルプSG323N



排水ポンプ供用日及び敷鉄板供用日数数算定調書

作業項目 作業機種等

基礎砕石工 厚20㎝まで 155.00 m2/日 7.6 ㎡ 0.05 日 0.05 日 P994

型枠工 鉄筋・無筋構造物 38.00 m2/日 12.6 ㎡ 0.33 日 0.33 日 P995

コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 4.00 m3/日 1.9 ㎥ 0.48 日 0.48 日 P995

コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 4.00 m3/日 0.4 ㎥ 0.10 日 0.10 日 P995

鉄筋工 一般構造物 0.80 ｔ/日 0.1 t 0.13 日 0.13 日

養生(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) しばしば凍結融解を受ける場合 9.00 日 9.00 日 9.00 日 P167 表12.6.1

計 10.09 10.09

≒ 11 ≒ 11

排水ポンプ使用日数 ＝ 11 日 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ②

敷鉄板供用日数 上記敷鉄板使用日数を雨休率(0.77)を加味して施工作業日数とする。

総供用日数を設置予定箇所数（1箇所）で除し搬入、搬出の２日を加算し供用日数とする

( 11　×(1+0.77)　)  ÷ 1　＋　２　＝　 21 日

※雨休率：休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)と降雨降雪日等の年間発生率

(現場打水路施工時ﾎﾟﾝﾌﾟ使用日数)

上記で求めたに数をポンプ使用日数とする。

作業能力 備考施工量 ポンプ使用日数 鉄板使用日数

R7積算基準

R7積算基準

R7積算基準

R7積算基準

鉄筋加工・組立標準作業量

ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書



No　1

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×1000 10.000 ≒ 10 ｍ G1001

基礎砕石
RC-40
t=15cm

16.600 ≒ 16.60 ㎡

型枠 1.000 ≒ 1.00 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.830 ≒ 0.83 ㎥

製品代
1200×800×1000

100,800円/本
10.000 ≒ 10.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 10.000 ≒ 10.00 ｍ

1.66
[m:施工幅]

×10.00
[m:単位延長]

=

0.05
[m:施工厚]

×10.00
[m:単位延長]

×2.0
[面]

=

　単価表

総量算　　　　式

短尺

1.66[m:施工幅]
×0.05

[m:施工厚]
×10.00

[m:単位延長]
=

計算調書【当初】



No　2

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×1000 1.000 ≒ 1 箇所 G1002

基礎砕石
RC-40
t=15cm

1.660 ≒ 1.66 ㎡

型枠 0.100 ≒ 0.10 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.083 ≒ 0.08 ㎥

製品代
1200×800×1000

110,800円/本
1.000 ≒ 1.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 1.000 ≒ 1.00 ｍ

短尺 差口ﾌﾗｯﾄ

1.66
[m:施工幅]

×1.00
[m:施工延長]

=

0.05
[m:施工厚]

×1.00
[m:施工延長]

×2.0
[面]

=

1.66
[m:施工幅]

×0.05
[m:施工厚]

×1.00
[m:施工延長]

=

計算調書【当初】



No　3

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×940 1.000 ≒ 1 箇所 G1003

基礎砕石
RC-40
t=15cm

1.560 ≒ 1.56 ㎡

型枠 0.094 ≒ 0.09 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.078 ≒ 0.08 ㎥

製品代
1200×800×940
134,800円/本

1.000 ≒ 1.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 0.940 ≒ 0.94 ｍ

斜角

1.66[m:施工幅]
×0.05

[m:施工厚]
×0.94

[m:施工延長]
=

0.05
[m:施工厚]

×0.94
[m:施工延長]

×2.0
[面]

=

1.66
[m:施工幅]

×0.94
[m:施工延長]

=

計算調書【当初】



No　4

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×854 1.000 ≒ 1 箇所 G1004

基礎砕石
RC-40
t=15cm

1.418 ≒ 1.42 ㎡

型枠 0.085 ≒ 0.09 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.071 ≒ 0.07 ㎥

製品代
1200×800×854
129,400円/本

1.000 ≒ 1.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 0.854 ≒ 0.85 ｍ

1.66
[m:施工幅]

×0.854
[m:施工延長]

=

0.05
[m:施工厚]

×0.854
[m:施工延長]

×2.0
[面]

=

1.66
[m:施工幅]

×0.05
[m:施工厚]

×0.854
[m:施工延長]

=

斜角

計算調書【当初】



No　5

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×916 1.000 ≒ 1 箇所 G1005

基礎砕石
RC-40
t=15cm

1.521 ≒ 1.52 ㎡

型枠 0.092 ≒ 0.09 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.076 ≒ 0.08 ㎥

製品代
1200×800×916
133,300円/本

1.000 ≒ 1.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 0.916 ≒ 0.92 ｍ

1.66
[m:施工幅]

×0.05
[m:施工厚]

×0.916
[m:施工延長]

=

斜角

1.66
[m:施工幅]

×0.916
[m:施工延長]

=

0.05
[m:施工厚]

×0.916
[m:施工延長]

×2.0
[面]

=

計算調書【当初】



No　6

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×800 1.000 ≒ 1 箇所 G1006

基礎砕石
RC-40
t=15cm

1.328 ≒ 1.33 ㎡

型枠 0.080 ≒ 0.08 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.066 ≒ 0.07 ㎥

製品代
1200×800×800

88,200円/本
1.000 ≒ 1.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 0.800 ≒ 0.80 ｍ

短尺

1.66
[m:施工幅]

×0.80
[m:施工延長]

=

0.05
[m:施工厚]

×0.80
[m:施工延長]

×2.0
[面]

=

1.66
[m:施工幅]

×0.05
[m:施工厚]

×0.80
[m:施工延長]

=

計算調書【当初】



No　7

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×852 1.000 ≒ 1 箇所 G1007

基礎砕石
RC-40
t=15cm

1.414 ≒ 1.41 ㎡

型枠 0.085 ≒ 0.09 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.071 ≒ 0.07 ㎥

製品代
1200×800×852
129,300円/本

1.000 ≒ 1.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 0.852 ≒ 0.85 ｍ

1.66
[m:施工幅]

×0.05
[m:施工厚]

×0.852
[m:施工延長]

=

斜角

1.66
[m:施工幅]

×0.852
[m:施工延長]

=

0.05
[m:施工厚]

×0.852
[m:施工延長]

×2.0
[面]

=

計算調書【当初】



No　8

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×791 1.000 ≒ 1 箇所 G1008

基礎砕石
RC-40
t=15cm

1.313 ≒ 1.31 ㎡

型枠 0.079 ≒ 0.08 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.066 ≒ 0.07 ㎥

製品代
1200×800×791
125,500円/本

1.000 ≒ 1.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 0.791 ≒ 0.79 ｍ

斜角

1.66
[m:施工幅]

×0.791
[m:施工延長]

=

0.05
[m:施工厚]

×0.791
[m:施工延長]

×2.0
[面]

=

1.66
[m:施工幅]

×0.05
[m:施工厚]

×0.791
[m:施工延長]

=

計算調書【当初】



No　9

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×823 1.000 ≒ 1 箇所 G1009

基礎砕石
RC-40
t=15cm

1.366 ≒ 1.37 ㎡

型枠 0.082 ≒ 0.08 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.068 ≒ 0.07 ㎥

製品代
1200×800×823
127,500円/本

1.000 ≒ 1.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 0.823 ≒ 0.82 ｍ

斜角

1.66
[m:施工幅]

×0.823
[m:施工延長]

=

0.05
[m:施工厚]

×0.823
[m:施工延長]

×2.0
[面]

=

1.66
[m:施工幅]

×0.05
[m:施工厚]

×0.823
[m:施工延長]

=

計算調書【当初】



No　10

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ三面張水路据
付 1200×800×800 1.000 ≒ 1 箇所 G1010

基礎砕石
RC-40
t=15cm

1.328 ≒ 1.33 ㎡

型枠 0.080 ≒ 0.08 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 捨-8-25BB 0.066 ≒ 0.07 ㎥

製品代
1200×800×800

98,200円/本
1.000 ≒ 1.00 本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 1200×800 L=1000 0.800 ≒ 0.80 ｍ

0.05
[m:施工厚]

×0.80
[m:施工延長]

×2.0
[面]

=

1.66
[m:施工幅]

×0.05
[m:施工厚]

×0.80
[m:施工延長]

=

短尺 受口ﾌﾗｯﾄ

1.66
[m:施工幅]

×0.80
[m:施工延長]

=

計算調書【当初】



No　11

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

現場打水路 1.000 ≒ 1 箇所 G1011

基礎砕石
RC-40
t=15cm

7.560 ≒ 7.56 ㎡

型枠 12.610 ≒ 12.61 ㎡

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
21-12-25BB

(W/C=55％以下)
1.890 ≒ 1.89 ㎥

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 捨-8-25BB 0.380 ≒ 0.38 ㎥

鉄筋 D13 ① 0.010

② 0.018

③-1 0.003

③-2 0.003

③-3 0.003

③-4 0.003

③-5 0.003

③-6 0.003

③-7 0.003

3.078
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.140
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.202
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.263
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.325
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.387
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

別紙【計画図　現場打水路　構造図　数量表】より

2.440
[m]

×0.995
[kg/m]

×4.0
[本]

/1000=

4.640
[m]

×0.995
[kg/m]

×4.0
[本]

/1000=

3.017
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

別紙【計画図　現場打水路　構造図　数量表】より

別紙【計画図　現場打水路　構造図　数量表】より

別紙【計画図　現場打水路　構造図　数量表】より

計算調書【当初】



No　12

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

鉄筋 D13 ③-8 0.003

③-9 0.003

③-10 0.004

④-1 0.003

④-2 0.002

④-3 0.002

④-4 0.002

④-5 0.002

④-6 0.002

④-7 0.001

④-8 0.001

⑤ 0.001

⑥-1 0.004

⑥-2 0.004

⑥-3 0.004

⑥-4 0.004

⑥-5 0.003

⑥-6 0.003

⑥-7 0.003

3.448
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.510
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.572
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

2.731
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

2.492
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

2.254
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

2.015
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

1.777
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

1.536
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

1.300
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

1.090
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

0.860
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

4.440
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

4.212
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.974
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.739
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.506
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.276
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.051
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

計算調書【当初】



No　13

当初　・ 　変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 数量 単位 備考

　単価表

総量算　　　　式

鉄筋 D13 ⑥-8 0.003

⑥-9 0.003

⑦ 0.003

計 0.109 ≒ 0.109 t

2.829
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

2.622
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

3.118
[m]

×0.995
[kg/m]

×1.0
[本]

/1000=

計算調書【当初】


