
令和８年１０月９日  

 

質 問 回 答 書 

 

工 事（業務）名 
 令和８年度 駅前ビル活性化センター管理事業 

       駒ヶ根駅前ビル「アルパ」再整備工事基本設計業務委託 

 

 令和８年１０月９日提出の質問（２項目）に対しまして、下記のとおり回答します。 

 

質問 

番号 
質 問 事 項 回 答 欄 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

設計図面及び基本計画書にはとても具体

的にプラン、導入機能、規模が設定されて

いるように伺えます。これらの条件につい

て基本設計段階で変更できる余地はあるの

でしょうか。 

例えば、方針に沿った上でテナントの店

舗数を変更したり、機能を基本計画に記載

ないものに変更したり、各スペースの配置

を変更するなどです。 

 

基本設計中に市民やアンケート調査を行

った市内団体等とワークショップを開催し

たり、ヒアリングする機会を設ける予定で

しょうか。または設けることは可能でしょ

うか。 

 

原則として、基本計画に沿って進めます。 

導入機能の変更は予定していませんが、

テナント数の変更は可能です。 

また、各スペースの配置については、既

存設備を最大限活用することなどを前提と

した上でのご提案をいただくことは可能で

す。 

 

 

 

 ワークショップの開催やヒアリング等の

機会を設ける予定はありません。 

 

 

 

 

 


